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1. OBJECTE | AMBIT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix I'objecte del contracte el manteniment del clavegueram municipal, suport técnic mitjangant
inspeccid amb camera de televisio, construccié d’escomeses particulars i connexié a la xarxa general,
d'acord amb aquest plec técnic.

Les condicions tecniques que queden reflectides en aquest Plec han de regir per a l'execucié de
connexions a la xarxa de sanejament i clavegueram municipal, tant d'aigties residuals com d’aiglies
pluvials (també reixes interceptores i embornals), o altres elements funcionals a (recs, sorrers,
sobreeixidors, etc.)., corresponents a TEMD de Valldoreix, i pel servei de manteniment del clavegueram
d’aquest.

El servei de manteniment inclou la prestacié del servei public de neteja i inspeccié de tota la xarxa de
clavegueram, aixi com el manteniment de les escomeses dels edificis de titularitat o responsabilitat
municipal, restant fora d’aquest contracte la xarxa de clavegueram pertanyent a qualsevol altre
organisme i les connexions dels edificis particulars.

1.2 DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte s'estableix en tres anys mes tres anys de prorroga, essent el termini maxim
incloses les prorrogues de 6 anys.

1.3 AMBIT TERRITORIAL

L'ambit de la prestacio del servei és el territori de la EMD de Valldoreix, a excepcidé d’aquelles zones
que siguin mantingudes per altres Entitats i pels particulars.

1.4 AMBIT FUNCIONAL

La prestacio del servei comprén I'execucio de feines relatives a:

Manteniment Preventiu:
Neteja preventiva de les clavegueres.
Neteja preventiva dels embornals i reixes.
Neteja preventiva dels edificis municipals i concessionats
Neteja preventiva del clavegueram de pluvials i residuals
Localitzacio de canalitzacions

Manteniment correctiu: :
Desembussos de la xarxa de clavegueram i urgéncies. {5, )
Obres de reparacio i manteniment i substitucions d’elements, fins a6 mts de longitud; . *
Desembussos d’escomeses d'edificis publics. 2 i

Gestio de suport
Execucié d’escomeses

1.4.1 Instal-lacions futures

L'adjudicatari, durant la vigéncia del contracte, es fara carrec del manteniment de totes les instal-lacions de
clavegueram que FEMDV realitzi o rebi de tercers, sempre sobre les condicions d’aquest PCT.
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Els projectes i les noves instal-lacions realitzades per tercers abans de la seva recepcio per part de 'TEMDV,
hauran de ser revisades per l'adjudicatari, el qual emetra el seu informe a fi de que 'EMDV pugui prendre la
decisié que consideri oportuna.

Les obres de nova urbanitzacio o re-urbanitzacié no formaran part de I'adjudicacio del contracte

1.5 CARACTERISTIQUES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ACTUAL

La xarxa de clavegueram municipal és majoritariament separativa. Les seccions de la xarxa son
variades, encara que les més freqlients son les tubulars de dimensions 300 a 630 mm. El tipus de
material majoritari és el formigé i el PE. Longitud aproximada es de xarxa 75 Km.

El nimero aproximat d’elements de captacio de pluvials al municipi és de 400 ml d’embornals i reixes.

El numero aproximat de pous es de 1200.

Es disposa d'una estacié de bombeig al cami de la Salut.

1.6 RECURSOS NECESSARIS

Per a un eficient desenvolupament de les funcions precedents es requereix la participacio i constitucio
progressiva, segons la programacio estipulada, dels seglients recursos:

- Personal técnic experimentat;

- Sistemes de suport base per a la digitalitzacio de la xarxa clavegueram;

- Metodologies i procediments apropiats;

- Equipament técnic adequat com vehicles, dtils de neteja i inspeccio, maquinaria diversa, etc.;
- Equips informatics i programari adequats.

2. DESCRIPCIO DELS TREBALLS A RELITZAR

Es tracta de realitzar el manteniment de les xarxes de sanejament per tal que estiguin en optimes
condicions de funcionament. S’ha de garantir el tenir una xarxa amb un alt grau de neteja, per evitar
acumulacions de residus i solatges dins dels tubs que redueixin el bon funcionament de la xarxa i
provoquin males olors i inundacions.

També es pretén amb aquest manteniment detectar possibles trams de xarxa en mal estat.

La relacid de treballs i tasques recollides i programades al present plec, inclouen el personal, la
maquinaria, les eines, els equips, els materials i les substancies necessaries per desenvolupar-les, i son
a carrec de I'adjudicatari. o T

Els treballs es realitzaran segons les especificacions recollides al present Plec de condicions téchiques.
Davant de qualsevol contradiccio recollida al present plec en relacié a l'execucié d’una tasca

(periodicitat, metodologia, materials, substancies, etc.), prevaldra la condicio de major exigéncia.

2.1 MANTENIMENT PREVENTIU

Es responsabilitat del concessionari efectuar les tasques de manteniment preventiu que es precisin per
evitar una disminuci6 de la qualitat del servei o altres inconvenients pels usuaris i poblacio en general.

Les tasques més importants dins d’aquest apartat seran:
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e Neteja preventiva de la xarxa general

* Neteja preventiva de d’'embornals i reixes

e Neteja preventiva de les escomeses d'edificis municipal i concessionats.
e localitzacio de canalitzacions

Les neteges i desembussos es realitzaran sempre amb aigua freatica dels pous presents al municipi o
bé amb aigua regenerada, sempre que sigui disponible en el terme municipal. En cas gue no sigui
possible cap d'aquestes dues opcions de forma justificada, s'utilitzara aigua de xarxa apta per al
consum huma.

El manteniment preventiu inclou el manteniment preventiu trimestral de les estacions de bombeig.

En cas que hagin actuacions de neteja preventiva no completades durant un any i acordades amb
'EMDV, aquestes neteges s’acumularan per 'any seglent.

2.1.1 NETEJA PREVETIVA DE LA XARXA GENERAL DE CLAVEGUERES

S'haura de realitzar la neteja dels collectors i pous de la xarxa de sanejament, i verificar el correcte
estat de neteja dels collectors i pous de la xarxa de sanejament i funcionament, inspeccionant-la i
controlant-la periodicament.

Les diferents zones s'hauran de netejar amb diferent intensitat en funcié de les seves caracteristiques,
com poden ser: existencia d'arees sense edificar properes, existéncia de parcs o zones de terra, de
zones que reben I'arrossegament de materials acumulats al carrer durant les pluges o de zones de gran
transcendéncia en aspectes de circulacio viaria, Us veinal, i que, per tant, requeriran d'actuacions
complementaries de neteja.

Anualment s’elaborara i es presentara amb la supervisié dels Serveis Técnics de la EMDV un pla de
neteges preventives en el que es programaran per conques les actuacions a realitzar, tant en la durada
com en l'abast i que s’anira perfeccionant, tenint en compte les dades de que disposa 'EMDV sobre el
comportament hidraulic de la xarxa en tots els trams i 'experiéncia que vagi adquirint el concessionari.
Aquest pla sera la base per establir el detall dels plans de treball diaris.

La planificaci6 preveura la neteja anual, com a minim:

Neteja del 40% de la xarxa de clavegueram general.
Neteja bimensual de 'EBAR de la salut.

Neteja trimestral del sorrenc del tenis.

Neteja de cambra del C/ cirerer

PN

En cas que hagin actuacions de neteja preventiva no completades durant un any i acordades amb
I'EMDV, aquestes neteges s’acumularan per 'any seglient.

Totes les neteges que es realitzin, hauran de quedar degudament enregistrades i actualitzades a
linventari. iy

Els residus que es puguin generar durant la neteja del clavegueram es gestionaran e forma cdfreéta i
d’'acord a la legislacio vigent, i anira a carrec de I'adjudicatari. \

I .
En el cas que calgués un tractament de descontaminacioé i/o depuracié previ a | abocament dels residus,
aquest no estaria inclos. -

En el cas de detectar-se durant la neteja de les clavegueres residus susceptibles de ser perillosos,
previament a la neteja, es notificara la seva preseéncia als serveis técnics de la EMDVY.

El concessionari estara en disposicio de prendre mostres i realitzar les analisis que els serveis tecnics
creguin convenients. Aquestes analisis es facturaran, si s'escau, a possibles tercers responsables dels
abocaments,
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Els residus que es puguin generar durant la neteja, es recolliran i gestionaran de forma correcta i
d'acord a la legislacio vigent.

Queda inclos al contracte per a correctiu i preventiu.

Obertura i neteja de tots els pous de registre.

Neteja i desobstruccié de sediments o posits amb mitjans manuals de pous,

conductes i resta d'elements auxiliars.

Obertura de cales per a localitzacié del punt d’embossament per poder completar el servei de

desembossament. Restabliment de la urbanitzacié un cop acabada I'actuacio o execucio de

pou de registre, segons especificacions del Servei Técnic Municipal.

5. L'extraccio de tots els solids presents a la xarxa és un requisit imprescindible de la neteja. No
s'admetra cap sistema d'impulsié sense que hi hagi extraccié simultania.

6. Realitzacio, d'accessos i mitjans auxiliar per a la realitzacio de les feines.

PN =

La neteja sera sempre amb extraccid dels residus i en cap cas es deixara que hi arribin a la xarxa
general.

Sempre que sigui possible per les condicions d’accessibilitat al carrer, s’actuara amb camions amb
filtratge del residu per tal de reaprofitar I'aigua.

2.1.2 NETEJA PREVENTIVA D’'INVORNALS | REIXES.

Anualment s'elaborara i es presentara amb la supervisi6 Serveis Técnics de un pla de neteges
preventives d’'embornals i reixes de pluvials, en el que es programaran per conques les actuacions a
realitzar, tant en durada com en l'abast, i que s’anira perfeccionant amb l'experiéncia dels Serveis
Técnics i el concessionari.

El concessionari netejara els embornals i reixes de 'ambit de TEMDV. Aquesta neteja comprendra la
neteja mecanica i hidraulica de les reixes i caixes dels embornals.

En les zones del municipi en les quals els embornals o reixes s’hagin de sotmetre a neteges
complementaries a causa de que es tracta de punts critics amb possibilitat d'inundacions, s’hauran de
netejar tants cops com sigui necessari pel bon funcionament.

Totes les neteges hauran de quedar degudament enregistrades.

Els residus que es puguin generar durant la neteja dels embornals i reixes de pluvials, es recolliran i
gestionaran de forma correcta i d'acord a la legislacio vigent.

Durant els 6 primers mesos ['adjudicatari realitzara un inventari de I'ubicacié, dimensions del elements i
en 24 mesos a mes de un planol asbuilt, caracteristiques, tubs, conques, ultima neteja, actuacions i el
mantindra actualitzat.

Periodicitat:

1. Es realitzara una neteja bianual del 90% de la xarxa, per tant es netejara un 45% anual de I'a
totalitat d'elements de reixes i d’'embornals.

2. Caldra a mes netejar amb una periodicitat anual del 10% les zones conflictives. Aquestes zones
seran definides per 'TEMDV al pla anual de neteges.

En cas que hagin actuacions de neteja preventiva no completades durant un any i acordades amb
'EMDV, aquestes neteges s'acumularan per I'any seglent.
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2.1.3 NETEJA D’ESCOMESES D’EDIFICIS PUBLICS

Anualment s’elaborara i es presentara amb la supervisié Serveis Técnics de un pla de neteges
preventives de neteja de les connexions a clavegueram i pous dels edificis municipals i concessionats.

La neteja i desobstruccié de sediments o posits amb camié mixt impulsor-aspirador de les canonades,
pous i dels seus elements auxiliars, amb extraccio i posterior eliminacié de residus.

Llistat L'EMDV d'edificis municipal o concessionats:

Edificis de Plaga de cultura
Casa de la vila
Brigada municipal
CEIP Ferran i Clua
Parvulari

Escola bressol.

Escola de musica
Horts de Valldoreix
Casal d'avis

Complex esportiu
Gossera

Bar el Casalet
Restaurant mont
Masia Can Montmany.

Periodicitat:

Caldra realitzar un inventari i planols de la xarxa, Una vegada fet l'inventari de les necessitats en el
periode maxim de 6 mesos, la periodicitat de les neteges sera la segtent, aportant-se un pla anual de
neteges.

¢ 50% de neteges trianual
45% de neteges bianual
o 5% de neteges anual

Les neteges dels desgreixadors de I'escola Ferran i Clua i I'escola bressol, queden incloses amb la
periodicitat necessaria, per al correcte funcionament.

2.1.4 Localitzacié de canalitzacions

Queden incloses 10 hores anuals, de localitzacié de canalitzacions soterrades amb detectors i sondes
per tal de identificar el tragat i profunditat de col-lectors i pous de registre.

Les deteccions que es sol'licitin a part, es podran restar de les operacions de detecmo de l'any
anterior, segons la planificacié anual. B0 o AN

Les feines realitzades es facturaran a part amb els preus de l'annex Il.

2.2 MANTENIMENT CORRECTIU

Es responsabilitat del concessionari efectuar les tasques de manteniment correctiu que es precisin per
evitar una disminucio de la qualitat del servei o altres inconvenients pels usuaris i poblacio en general.

Les tasques més importants dins d’aquest apartat seran:

e Desobstruccit de clavegueres de la xarxa general, edificis municipal i concessionats.
* reparacié de canonades amb un maxim de 6 mts, d’'embornals, reixes, pous i tapes de
pous.
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El concessionari tindra a disposicio de I'EMDV i de tots els ciutadans, un telefon gratuit de contacte en
cas d'avaries de la xarxa general, disposant d'un servei de 24 hores al dia i 365 dies a |'any.

Les feines realitzades es facturaran a part amb els preus de I'annex Il.

2.2.1 Desembussos de la xarxa i urgéncies

Les emergéncies contemplaran totes aquelles tasques que obliguin a una solucié immediata, ja sigui
per provocar déficit a la xarxa, o per perjudicis que aquesta ocasioni a tercers. El concessionari
procedira a reparar els embussaments que es produeixin a la xarxa general pel seu correcte
funcionament, quedant aquests serveis inclosos en el preu del contracte.

Aquestes tasques es realitzaran quan el concessionari sigui requerit i consistiran en els treballs a
realitzar de forma immediata, oferint una disponibilitat de 24 hores al dia, 365 dies a I'any. El personal
encarregat es presentara en la major brevetat possible i iniciara els tramits per a la seva reparacio. El
concessionari haura de garantir que el temps de resposta de preséncia d’'un técnic o operari
responsable al lloc de 'emergéncia haura de ser de 1 hores.

El temps de resposta maxim per a presentar-se per solucionar d’urgéncia sera de 2 hores, comptades
des de la recepcio de I'avis corresponent, tant si és de dia com de nit.

Durant els periodes de pluges intenses el concessionari haura de realitzar un especial seguiment i
control de l'evacuacié de les aigies, els seus desbordaments i abocaments al medi, les possibles
inundacions que es produeixin i la contaminacio resultant.

En cas que un usuari o vel, indiqui que hi ha una averia a la xarxa general que afecta a la seva
propietat, I'adjudicatari es presentara (i ho comunicara als ST) per verificar si I'origen de l'averia si es
de la xarxa general o propietats municipals (asfaltats, voreres, arbres, etc ...). L'adjudicatari realitzara
les comprovacions necessaries per verificar-ho. El temps de resposta sera de 24 hores en casos de no
urgencia.

Les operacions d'urgéncia a carrec del contracte es fixen en 20 hores anuals. Les operacions
d’urgéncia que superin aquestes 20 hores anuals es facturaran a part aplicant els preus de I'annex II.

2.2.2 Reparacions i substitucions d’elements

Arrel de les tasques de manteniment preventiu, inspeccions i desembussos, o arrel de queixes dels
ciutadans, pot donar-se la necessitat de realitzar actuacions per la reposicio i/o reparacié de tapes de
pous de registre, reixes, conduccions que presentin filtracions, sempre i quan el tram afectat sigui
menor o igual a 6 metres, reparacio d'embornals, i d'altres que determini 'EMDV, etc.

Aquestes actuacions es facturaran mensualment d’acord amb el llistat de preus de 'Annex I

Queda inclosa en el contracte la reparacio de les tapes i reixes per tal que no facin soroll a la via
publica. e
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2.3 GESTIO DE SUPORT

Es responsabilitat del concessionari efectuar les tasques de gestio del servei.

2.3.1 Informes i propostes de millora

Durant la durada del contracte el concessionari elaborara i lliurara els segtients informes:

Anualment, un informe que haura d'incloure:

Els treballs realitzats, tant de manteniment preventiu, com correctiu,

L'estat de la xarxa,

Els problemes detectats,

L'estat en que es troben les tasques referents a la gestié avancada del clavegueram del
municipi,

Les propostes de millora de la xarxa

Proposta d'execucié d'obres de renovacié concretes, d'acord a les actuacions previstes al pla
director i I'estat de la xarxa.

Inventari i planols actualitzats de la xarxa

Informe mensual d’execucié dels treballs.

Amb caracter mensual el contractista esta obligat a presentar un informe dels treballs executats durant
aquell mes en el qual s’inclourd documentaci6 grafica (localitzacio) i fotografica, i es fara arribar al
tecnic municipal responsable del contracte digitalment.

Els planols hauran d'estar en coordenades cartografiques i ser compatibles amb els programes emprats
pels serveis municipals, per la qual cosa el licitador en la seva proposta haura d’acreditar disposar d'un
programa de tractament de dades grafiques i cartografiques i la seva compatibilitat amb els programes
adients de I'EMDV.

L’informe mensual haura de contenir necessariament:

e Llistat de obres Mensualment es passara un resum de les actuacions, obres i urgéncies ateses
durant el mes, i en el qual quedaran reflectides les segiients dades:

Data de I'actuacio.

Persona que comunica I'emergéncia.

Hora de l'avis. B0
Hora d’arribada. Qv . e
Durada de la intervencio. L7 e A
Lloc de la incidéncia.

Tipus d’actuacié i observacions.

e De cadascuna de les connexions s'aportara la segiient documentacio:

Examen visual de 'aspecte general dels tubs i peces per juntes i

comprovacié de dimensions i gruixos,

Comprovacié de cotes especificades, especialment: longitud util, diametres, localitzacio,
pendents i proteccions del tub en |a rasa, '
Documentat amb material fotografic.

Planol topografic amb indicacio de la ubicacié de la connexio.

Comprovacié del correcte funcionament de 'escomesa i tram de canonada: métode i resultat.
Aquest document sera imprescindible per procedir a la facturacié dels treballs realitzats

e |Llista d'averies resoltes i no resoltes
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Els llistats acumularan informes anteriors de les obres realitzades i pendents aixi com pressupostos
realitzats no executats i mancances de les instal-lacions.

Comunicacio immediata de feines:

|.’adjudicatari haura de comunicar I'inici i la finalitzacié d’incidéncies i el resultat d'aquestes, de la forma
que designa 'EMDV ja sigui per correu electronic, teléfon, fax, o programa de gestio especific aprovat
per 'TEMDV.

Comunicat de treball diari intern

A diari, l'adjudicatari omplira un full de treball per a cada equip, on s’especificaran els components de
I'equip, les hores emprades per a la realitzacié de les diferents feines executades, maquinaria i vehicles
utilitzats, fotografies de I'estat inicial i final dels treballs, aixi com altres dades d’interes.

Els originals quedaran arxivats per |'adjudicatari, a disposicio del Servei Técnic Municipal per a la seva
consulta, i es lliurara un resum dels mateixos al Servei Técnic Municipal.

L'adjudicatari proposara un model de comunicat de treball, malgrat aixd el Servei Técnic Municipal es
reserva el dret de modificar el document.

Aquests comunicats de treball, juntament amb les ordres de treball, seran el medi més eficac
d'informacié i control dels treballs.

Informes de millora:

|.'adjudicatari aportara anualment informes i valoracions per tal millorar la xarxa de clavegueram.
Visites:

L'empresa adjudicataria estara obligada a realitzar les oportunes inspeccions conjuntament amb
els tecnics de 'TEMDV amb una periodicitat minima de 2 cops per setmana. Es notificara mitjancant
trucada telefonica, correu electronic o qualsevol altre forma el requeriment de disponibilitat del grup
de treball amb una antelacio minima de 24 hores, excepte urgéncies.

Inventari

Durant els 12 primers mesos l'adjudicatari realitzara un inventari previ, i exhaustiu als 24 mesos de la
xarxa, Indicant tragats, ubicacions, dimensions, materials, planols, etc.

2.3.2 Inspeccions amb equip de circuit tancat de televisio

Una altra de les tasques contemplades dins del contracte son les inspeccions de televisio amb equip de
color i capacitat d'enregistrament en suport digital.

L'adjudicatari disposara dels medis necessaris per a realitzar inspeccions dels trams no.visitables
mitjancant una camera robotitzada de televisio, adient per cada cas, amb visi6 total i per a tots els
diametres i circumstancies. .

Hauran de realitzar-se un minim de 4 jornades anuals de 8 hores cadascuna, i es requerira un
equip d'inspeccié de clavegueram composat per un conductor i un operador, amb I'equip de color; el
material i les eines necessaries pel lloc a inspeccionar.

Les hores camera que es sol-licitin a part, es podran restar de la revisié en camera preventiva del
punt anterior, segons la planificacio anual, o be es facturara amb els preus de 'annex Il.
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Aquestes inspeccions poden venir originades per les necessitats propies de la xarxa actual com a
element de diagnosi pel seu manteniment correctiu, o com sistema de recerca d’'informacio d’anomalies
o dubtes en la xarxa.

Quan hi hagi noves incorporacions de xarxa, el concessionari realitzara les inspeccions de CCTV que
es requereixin per a la recepci6 de I'obra.

L'adjudicatari presentara un informe en format paper i CD per cada tram inspeccionat amb CCTV, en el
que caldra indicar les tasques realitzades, incidéncies de la xarxa, pressupost orientatiu, a més
d'aportar un planol topografic de la inspeccié realitzada en cartografia a escala indicant i/o numerant els
pous i xarxa trobada, planol de localitzaci6 de les deficiéncies detectades i identificacio dels punts des
d'on s’ha portat a terme la inspeccié. EI CD també disposara de la filmaci6 en video gravada en format
universal.

L'adjudicatari actualitzara I'inventari amb les escomeses trobades i d'altres elements detectats de la
xarxa (material, material, pous, dimensions, etc..)

2.3.3 Manteniment de la xarxa de clavegueram digitalitzada

Durant els anys de prestacié del servei, el concessionari realitzara el manteniment de la digitalitzacio de
la xarxa de clavegueram existent actualment al municipi.

En el cas d'incorporacions de nova xarxa que no sigui executada pel concessionari, la digitalitzacio es
realitzara a partir dels planols finals d'obra que s’entreguin al finalitzar 'obra i d'inspeccions in situ de
les mateixes.

Es digitalitzaran a I'inventari les noves escomeses i les escomeses que es detectin.

2.3.4 Estudis de clavegueram

El concessionari donara el suport basic per estudiar el funcionament de sectors especifics de la xarxa
existent que presentin problemes.

L’adjudicatari caldra que disposi de programes per estudis de simulacions i modelitzacié de la xarxa
existent i de les noves ampliacions, amb la finalitat d’assegurar un correcte dimensionament
funcionament del conjunt de la xarxa de clavegueram del municipi, aquests estudis no queden dins del
contracte.

L'empresa concessionaria implementara un Sistema d'Informacioé Geografica (SIG) a partir de les dades
disponibles, partint d'un fitxer DWG amb la xarxa digitalitzada.

L'adjudicatari realitzara informes de noves instal-lacions, projectes i de recepcié d'obres de les noves

instal-lacions o modificacions de la xarxa. La revisié de nous projectes, revisions de noves obres,
queden inclosos a contracte.

2.3.5 Comunicacions

La comunicacio entre la EMDV s'acordara ambdues parts. Si 'EMDV implanta -un ‘s'is',tema de
comunicacio a traves de plataforma web o similar, I'adjudicatari caldra que s’adapti al sistema.

Es portara un sistema d’arxiu de factures, informes, albarans comunicacions én directoris online.” =
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2.4 REALITZACIO D’OBRES DE MANTENIMENT O REPARACIO | ESCOMESES

2.41 OBRES DE MANTENIMENT | REPARACIO

Per les obres de manteniment o reparacié referents I'apartat de manteniment correctiu del clavegueram
es tindra en compte:

2.41.1 Procés d'execucid de les obres

El procés preferentment d’execucio de les obres sera el seguent:

1. Es localitza I'averia o d’incidéncia a traves de comunicacié de L'EMDV, a traves de les rondes
d'inspeccié de la xarxa realitzada pel concessionari o per comunicacio directe del vei o d'altres.

2. Inspeccno de 'empresa contractista per la presa de dades necessaries per a la valoracio
economica prévia de l'execucio a efectuar.

3. Valoracié econdmica escrita de I'execucié del técnic de 'empresa adjudicataria o el técnic de

FEMDV (segons cada cas, el técnic de 'TEMDV definira en cada cas qui realitza el pressupost).

Notificacié i lliurament de la documentacié al contractista autoritzant I'execucio de I'obra.

Comunicacié del contractista a 'lEMDV i als ST la data d'inici i finalitzacio de I'obra.

Execuci6 de I'obra per part del contractista

Comunicacié del contractista a 'lEMDV de la finalitzacio de l'obra

Realitzacio d'Informe de I'obra per part del contractista.

Inclusio de les obres realitzades a l'inventari si procedeix.

10 Recepcid provisional de I'obra

11. Termini de garantia de I'obra 2 anys

12. Recepcio definitiva de 'obra.

©ooN; oA

Aquest procés podra variar en cas mutu acord les parts, o sila EMDV ho considera, sempre que no
impliqui un sobre cost economic.

2.4.1.2 Execucit de les obres

L'adjudicatari estara en disposicié, d’execucio de les obres segons els preus de 'Annex Il, o previa
presentacié del corresponent pressupost per a la seva aprovacié (en cas d’obres que no apareguin
partides de I'annex II), de realitzar obres de manteniment o sol-licitades per la EMDV

Les obres o actuacions s'iniciaran lo mes aviat possible, fixant 2 hores en les obres o d'urgéncia i 2 dies
les considerades com a no urgents.

El concessionari assumira la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i sera ['iinic responsable, tant
enfront de I'EMDV com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la
seva realitzacio.

El termini maxim d'execucié de les obres i instal-lacions sera fixat en cada cas pel per/EMDV. -

2.4.2 REALITZACIO D’ESCOMESES

Per tal de minimitzar la intervencié de diferents agents a la via publica, i per garantir la fiabilitat de'les
escomeses i evitar danys al sistema de sanejament, la gestio, la tramitacio i la realitzacio de les noves
connexions de desguassos que s’hagin de realitzar a la xarxa municipal, Iadjudlcatarl realitzara les
connexions de clavegueram a la xarxa general, segons els preus de 'annex |, d'aquest plec.
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2.42.1

Procés d'execucio de les escomeses

El procés preferent d'execucio i tramitacio de les obres sera el segiient;

1.
2.

3.

~2omN

12.
13.
14.
15.
16.

0.
1. L'adjudicatari envia informe de l'execucid de l'escomesa que incloura planols asbuilt de

El vei sol'licita la connexi6 al clavegueram i paga la taxa

L’EMDV es comunica amb I'adjudicatari per que en 3 dies I'adjudicatari faci un replanteig d'obra
amb el vei (iamb els ST de la EMDV si es con5|dera)

Una vegada fet el replanteig I'adjudicatari enviara en 3 dies I'informe de I'execucié de l'obra que
incloura la viabilitat, fotos, metres, preu d'escomesa segons plec, profunditat, dimensions etc.
Els serveis técnics verificaran I'informe , i autoritzaran 'escomesa .si procedeix i de la manera
que es consideri, s'informara al vel del preu de I'escomesa.

El vei pagara el preu de I'escomesa 'EMDV.

Una vegada pagada I'escomesa, la EMDV comunicara I'adjudicatari que es pot iniciar les obres,
que sera sempre en un termini maxim de 7 dies, (aquest temps es podra ampliar sempre que
es justifiqui i s'autoritzi).

L'adjudicatari, contactara amb el sol-licitant per tal de coordinar I'inici de les obres.

L'adjudicatari comunica del dia que inicia les obres als ST de 'EMDV i al sol-licitant.
L'adjudicatari executa les obres

L'adjudicatari comunica la finalitzaci6 de les obres als ST de 'EMDV

I'escomesa, profundltat fotos, tipus de connexio.

L'adjudicatari incorpora I'escomesa a la base de dades digitalitzada i I'inventari.

Recepcid provisional de I'obra

L'adjudicatari presenta la factura en un termini maxim d’un mes des de la finalitzacié de 'obra.
Termini de garantia de I'obra 2 anys

Recepcié definitiva de I'obra.

El termini maxim d'execucié de les obres i instal-lacions sera fixat en cada cas i aprovat a I'efecte per

I'EMDV.

En tot cas, s'haura de prendre totes les mesures necessaries per tal que el servei no s'interrompi, afecti
lo menys possible a la via publica.

2422

Condicions particulars de les escomeses

La connexio a la claveguera general es realitzara preferentment a la part superior del tub,
excepcionalment es podra connectar a la part superior del tub i mai a la part inferior del tub.
Les connexions a pous es realitzara a 15 cm per sobre del la lamina d’ aigua del pou.

La connexi6 sera amb un tram recte, sense colzes en I'eix horitzontal, amb un pendent minim
del 2%.

Quan les connexions es realitzin per la part superior del tub de la xarxa general, les
connexions es realitzaran preferentment en linea recta formant un angle maxim de 45°

La connexioé sera de PE doble capa, amb un minim de 200 mm i maxim 350 mm nominal.
Haura de tenir una fondaria minima de 60 cm i respectar una distancia preferent minima de 2
metres de l'arbrat.

La connexié es deixara al limit de la parcel-la, o en el cas que ho autoritzi la propietat, a
'embocadura del perico interior de connexio.

Les terres de la rasa es compactaran fins assolir el 95% del p.m. a les voreres, i el 98% del a
la calgada o plataforma unica.

Els paviments es reposaran amb una sub base de formigé H-200, de 20° cm' de: gruix a la
calcada i 15 cm a la vorera (excepte en voreres de plataforma unica que, també sera de 20
cm), més la capa asfaltica de rodadura de 6 cm, o la lloseta de vorera, =/ -
L'algada mima preferentment de la xarxa sera de 60 cm sobre tub.

Els materials a reposar hauran de ser de les mateixes caractensﬂques que els existents. La
reposicio definitiva de la calcada es fara de tal forma que quedi un rectangle ala via pubhca
El tall de vorera o calgada es realitzara amb disc.

En cas de ser necessaria una reposicio provisional del pa\nment s’admet la utllltzacro
d’aglomerat en fred a la calgada, o 20 cm de material granular compactat a la vorera.
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)  Els materials procedents de 'excavacio, i els de nova aportacié per al rebliment de rases |
reconstruccio dels elements de la urbanitzacié, no podran romandre directament sobre la via
publica. Els materials resultants de I'excavacio6 s’hauran de carregar directament a contenidor.

m) La rasa i reposicio sera com a minim de 80 cm.

n) El tragat de 'escomesa faci que les aiglies que connectin s'incorporin al cabal de la xarxa
municipal en el sentit de les aigles, i mai contra corrent.

0) La connexio directa a tub es fara utilitzant peces d'unio especials.

p) Laconnexio del tub de desguas a la xarxa general haura d'ésser totalment estanca.

q) La connexio directament a collector es realitzara per sobre de la lamina d'aigua i utilitzant, si
s'escau, elements especifics per a connexions i canvis de tragat (“T" o accessori de derivacio
del mateix material que el col-lector i sortida de diametre igual a 'escomesa). En el cas de que
escomesa entronqui a tub de formigd en masa, es deura fer per la part superior d'aquest o
mitjangant un pou de registre.

r) Davant lexisténcia d'arbres a la vora de les escomeses a executar, es tindra en compte la
possibilitat de col-locar teles protectores a les unions i tubs de clavegueram, per protegir-los
del sistema radicular dels arbres.

s) Les obres de construccié de les escomeses es realitzaran en el termini maxim de 15 dies, des
de que 'EMDV ho notifiqui a 'empresa constructora. Dins d’aquest termini estara inclosa la
reposicié dels paviments segons les prescripcions d’'aquest plec. Les rases no podran
romandre obertes per un periode superior a tres dies. Tampoc no podran ser interceptats els
accessos a habitatges i locals comercials i industrials. En feines que requereixin deixar les
rases obertes més d'una jornada de treball, es tindran preparats els materials necessaris per
deixar transitable la zona en superficie, tant a vehicles com a vianants i, en tot cas, romandra
sempre degudament senyalitzada.

En cas d’haver d'ampliar els parametres definits de les obres de les escomeses per motius que indiqui
els ST I'adjudicatari haura de presentar un pressupost conforme als preus dels annexos d'aquest plec.
(ampliacions de reposicions, asfaltats, etc..)

Pel que fa a la utilitzaci6 de materials o altres actuacions seran consultades i consensuades amb els
técnics municipals, en tots els casos i sense cap excepcio.

En relacid6 amb els materials queda expressament prohibit I'is dels tubs de PVC no reforcats. La
rigidesa minima circumferéncia haura d’ésser de 8KN/m2 i de doble capa homologat per clavegueram.

Pel dimensionat d’escomeses industrials o daltres installacions es calculara en el projecte
corresponent el cabal maxim previst de evacuaci6. En funcio d'aquest es determinara el diametre de les

escomeses.

L’adjudicatari verificara I'existéncia d’un pericé registrable a la vora de la parcella particular, on es
realitzara la connexié amb les sortides particulars i el tub de connexié amb la xarxa municipal.

El punt de connexi6 a la xarxa general sera indicat pels técnics municipals, segons el que s'hagi
consensuat amb el sol-licitant de 'escomesa, i es procurara que sigui el més proper segons les
caracteristiques del terreny i la xarxa municipal, sempre i quan els serveis afectats, cotes, efc. aixi ho
permetin.

La connexié d’una escomesa a la xarxa de sanejament es procurara que sigui sempre a través de pou
de registre; no obstant aixd no deurd condicionar l'increment del niumero de pous a la xarxa, ni
prolongar la longitud de lescomesa. £« Sk
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2.5 CONDICIONS GENERALS DE LES OBRES

2.5.1 Projectes, Direccio6 facultativa, Seguretat i supervisio de les obres

L'adjudicatari assumira dintre del contracte la direccio de l'obra, projectes, certificats finals d'obra,
memories valorades, la coordinacio de seguretat, plans de seguretat, estudis de seguretat, gestio i
tramitacio de seguretat i salut, de les obres realitzades dins del contracte.

La supervisio correspondra als técnics municipals que designi 'TEMDV,

2.5.2 Relacio valorada i facturacié

El concessionari haura de formular mensualment una relacio valorada dels treballs efectuats durant
aquest periode, que sera conformada pels serveis técnics municipals, dins dels deu dies seglients a
aquell. Aquestes relacions valorades tindran com a finalitat primordial coneixer en tot moment el cost de
I'obra valorada, aixi com la valoracié final de la mateixa, als efectes econdmics que correspongui en
cada cas.

L'adjudicatari realitzara les factures mensuals del mes anterior vengut, indicant les obres realitzades is
albara, adrega, incidéncia, etc.

2.5.3 Recepcio de les obres i adscripcié d’aquestes al servei

Les obres i instal-lacions un cop acabades, quedaran subjectes als tramits de recepcio previstos en la
normativa vigent en matéria de contractacio administrativa de les Corporacions locals. El termini de
garantia sera de dos anys a comptar des de la recepcié de la documentacio final,

Les dades de les noves connexions, videos, obres, hauran de ser integrades pel concessionari en la
xarxa digitalitzada de l'inventari.

2.5.4 Pla d’obres i responsabilitats

El concessionari detallara, entre d'altres, els recursos humans i materials, sistema i termini d'execucio.

El concessionari assumira la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i sera I'tinic responsable, tant
enfront de 'EMDV com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents gque es puguin ocasionar durant la
seva realitzacio.

2.5.5 Garantia de prestacio de serveis publics

Durant la realitzacio de les obres no es permetran altres interrupcions, restriccions o molésties al transit
de vehicles i vianants i als accessos d'edificis que les estrictament indispensables, havent-se de
consignar previament amb tota precisio i claredat pel que fa a la seva classe, abast i durada.:(;

El concessionari esta obligat a garantir en tot moment el normal funcionament dels serveis publ'ics_
afectats per les obres. Quan sigui imprescindible portar a terme alguna interrupcio, sol-licitara
previament autoritzacio a 'EMDV, el qual fixara I'abast i durada d'aquella.

Es senyalitzara i delimitard amb tanques de 'ambit de I'obra, durant la seva execucio i fora de I'horari
laboral. Demolicio, carrega i transport a 'abocador del paviment i subbase existent. Tan ditirna com
nocturna.
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2.5.6 Materials

Condicions requerides pels conductes.

Els conductes i els material emprats en la seva constitucio, i utilitzats pel sanejament, han de complir el
seglients condicionants:

- Resisténcia guimica a la corrosié¢ interna.

- Baixa resisténcia hidraulica.

- Estanquitat del sistema.

- Resisténcia a les carregues exteriors.

- Baixa deformabilitat al llarg del temps.

- Resisténcia als assentaments i moviments del terreny, i resisténcia del material a
la flexio i cisallament corresponent.

- Resisténcia a l'accio corrosiva exterior dels terrenys.

- Resisténcia a 'abrasio

- Impermeabilitat.

Els materials actuals es fabriquen seguint les consideracions anteriors. Per tant es poden considerar

com material convencional pel conductes, el poliester, el PVC, el polietilé i el polipropilé.
El material que se utilitzara a les canonades sera:

Canonades de PE y PP estructurades per sanejament sense pressié amb diversos dissenys de paret
(sandwich, alveolar, helicoidal, corrugat o nervat)

En tot moment, aquests accessoris garantiran I'estanquitat de la connexio.

En cas d'ésser modificats els tipus i qualitats dels materials al llarg del contracte, s’haura de seguir el
mateix procediment i no es podran posar en obra fins que no siguin aprovats.

Queda expressament prohibit I'is dels tubs de PVC no reforgats. La rigidesa minima circumferéncia
haura d'ésser de 8KN/m2 i de doble capa homologat per clavegueram.

Condicions d’estanquitat de les juntes

Es imprescindible que la junta estigui ben executada, de forma que asseguri la estanquitat i la seva
inalterabilitat en el temps.

La normativa actual exigeix que els conductes i elements que el formen han de poguer suportar una
pressio interna de 1 kg/em2 durant cert temps.

Serveis afectats i responsabilitats del contractista.

El contractista és responsable de sol-licitar a les companyies subministradores de serveis, la localitzacid
i caracteristiques en qué aquests es troben a les voreres i calgades.

El contractista és responsable de sol licitar els permisos corresponents i haura de posar tots els medis
que calguin i siguin demanats per part de 'Autoritat. Les despeses que es puguin derivar de la sol-licitud
de permisos per a la realitzacio de les obres aniran a carrec del contractista.

Quan se iniciin les obres, el primer dels treballs abans d'obrir la rasa, sera realitzar les cales
corresponents per localitzar els serveis i determinar per on es fara passar I'escomesa.. %

El contractista sera responsable durant I'execucié de les obres de tots els desperfectes i perjudicis,
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 0 servei public o privat,
com a conseqiiéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu/carrec o d'una-deficient
organitzacio de les obres.

En cas d'afeccié a cap tipus de servei (public, privat o de companya subministradora), el contractista ho
haura de posar en coneixement dels técnics de 'EMDV i del propietari de I'element afectat, i procedir a

la immediata restitucio del servei.
Tota despesa que es derivi d'aquesta afeccid sera a carrec del contractista adjudicatari d’aquest

contracte.
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Per altre banda, també s’haura de tenir en compte que les persones que puguin resultar perjudicades
seran indemnitzades a carrec del contractista adjudicatari d'aquest contracte.

L'adjudicatari caldra que sol-liciti els Serveis afectats i gestioni les visites amb altres companyies
afectades i gestionara els TIC de les obres.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades, hauran de ser reparades, al seu carrec,
restablint les seves condicions primitives i/lo compensant els danys o perjudicis causats en gualsevol
altre forma acceptable.

Aixi mateix, I'Adjudicatari serd responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execucio de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes als Técnic Municipals
de les mateixes.

Tot el personal encarregat d'executar les escomeses ha de conéixer els riscos als que esta sotmés i
haura rebut formacié en matéria de prevencid de riscos laborals especifica per a les tasques a
desenvolupar.

Com a norma general es donaran prioritat a les mesures preventives que a les de proteccié, i dins de
las de proteccio, a les collectives davant de les individuals. Independentment del que es reflecteixi en
aquest Plec sera d'aplicacié tot el que estigui especificat a la Llei de Riscos Laborals (31/1995),
RD1627/97 i normativa especifica que pugui ésser aplicable a I'execucié de treballs en rases i
moviment de terres.

Excavacio, rases i estabilitat del terreny.

Quan I'execucié de les obres requereixi 'encreuament de calgada es preveura sempre la construccié de
la connexié per mitges calgades, de tal manera que s'eviti tallar el transit.

En aquesta partida estara inclosa la demolicié de paviments i elements subterranis que es puguin trobar
i gque no siguin estructuralment rellevants. En tot cas, la decisi6 de demolir qualsevol element sera
consensuada amb els técnics municipals.

Els productes resultants de 'excavacio de rases es dipositaran a un Unic costat de la rasa, deixant un
pas de 0,60m i no recolzant-se en cap cas en propietats privades ni afectar-les. En cas de no ser viable
deixar aquest pas, el contractista haura de disposar d’un contenidor de terres o similar fins on poder
emmagatzemar les terres.

Aquests productes seran apilats, en tots els casos i sense excepcié, deixant pas als vianants, dificultant
al minim el transit de la zona i deixant lliure les entrades als habitatges afectats per les obres. Les piles
de material d'excavaci6 i materials que es facin servir durant les obres quedaran sempre dins del
recinte tancat i senyalitzat pel contractista.

Quan la connexio requereixi I'execucio d’un tram de col-lector, es preveura la utilitzacié de contenidors
d’obra per poder transportar a posteriori tot el material sobrant del moviment de terres.

Quan el material extret no hagi de ser reutilitzat haura de ser retirat de la zona d'obra en un termini
maxim de 48 hores, excepte causa justificada, deixant completament netes les superficies que
poguessin haver-se embrutat i sense excepcio.

Les rases i pous hauran de ser obertes i tancades amb la maxima rapidesa possible per tal d'evitar
descompactacié, despreniments, etc. En tot cas, s’haurd de preveure la utilitzacié de planxes
metal liques per deixar convenientment tapats els forats i la senyalitzacié reglamentaria al respecte.

Quan la profunditat de la rasa superi els dos metres o I'estat de les terres ho requereixi, éeré. obligat el
muntatge de medis per entibar, per tal de garantir la seguretat a la zona de treball, %

Drenatge i entibacions

En ocasions podem trobar aigua en la zona d'excavacio de la rasa, degut a nivells freatics. elevats,
infiltracions, escorrenties superficials o fuites d’altres canonades \
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Durant la instal-lacio de les noves canonades, les rases s’han de mantenir lliures d’aigua, pel que s’han
de drenar. Caldra vigilar la influencia del drenatge en els moviments de terres i la estabilitat de les arees

del voltant.

S'adoptara el sistema de drenatge més adient, consensuat amb els técnics municipals i a carrec de
I'adjudicatari com a cost indirecte de tot el qué es deixara constancia expressa.

Quan s’hagi de entibar les parets de la rasa, es fara conforme s’avanci amb I'excavacio

Les rases podran obrir-se a ma o amb mitjans mecanics, perd en qualsevol cas, hauran d’ajustar-se al
tracat, rasant i seccié del que s’hagi especificat per part dels técnics municipals.

Les conduccions de clavegueram es disposaran, tret d’'una impossibilitat demostrada, en un pla inferior
als tubs d'aigua potable, gas, ENDESA i enllumenat, ja que de contrari i en cas d'una possible fuita
d’aiglies residuals podria afectar a I'estat dels serveis.

S'ha de respectar tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases.

En cas de que la disposicio dels serveis existents impedeixi I'execucio segons ho previst, es
consensuara amb els técnics municipals el nou tragat de la qual cosa se’'n deixara constancia escrita.

Les canonades d’abastament, conduccions, instal-lacions sota tub i cables que puguin aparéixer durant
execuci6, hauran de ser protegits segons especificacions de técnics de companyia o Técnics
Municipals.

En cas d'afectar alguna de les conduccions de serveis i de la qual se’'n derivi la interrupcio de
subministrament dels mateixos, el contractista tindra I'obligaci® de comunicar-ho a la companyia
propietaria afectada perqué tingui coneixement i vagi a fer la reparacio pertinent. El contractista no
reiniciara els treballs de connexié fins que no estiguin restablerts els subministraments de referéncia.

Els serveis técnics municipals hauran d'estar informats en tot moment del desenvolupament dels
treballs i de les incidéncies que ocorrin.

S’ha de respectar en tot moment el pas de vianants i vehicles, i mantenir el seu pas en perfectes
condicions de seguretat. El contractista presentard una copia de I'avaluacié de riscos laborals de
I'empresa, llistat de treballadors, formacié en matéria de riscos laborals especifica para les tasques a
realitzar, autoritzacio en el maneig de maquinaria especifica i designacié de recursos preventius en
cadascu dels equips a formar.

El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de coneixer els riscos als que esta Sotmes |
haura rebut formaci® en matéria de prevencid de riscos laborals especifica per a les tasques a
desenvolupar. - ;

2.5.7 Altres consideracions

DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les establertes per la Normativa vigent i de les que se senyalen en el present Projecte, seran
a carrec de I'Adjudicatari les despeses seguents: 1

- Les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva comprovacio i els replanteigs
parcials, inclou els topografics de ser necessaris.

- Les despeses de construccioé, moviment i, retirada de tota classe de construccions auxiliars, les de
lloguer o compra de terrenys per a magatzem de maquinaria i materials.

- Les despeses i canons derivats de 'extraccio de materials de préstec.

- Les despeses, canons i taxes derivats de 'abocament i reciclatge de terres, runes, productes
resultants de les demolicions i demés matéries inservibles.

- Les despeses de conservacio dels desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacio i conservacio dels mitjans necessaris per a I'adequada
senyalitzacid i proteccio de les obres.

- Les despeses de retirada d'instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'Obra al seu acabament.
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- Les despeses de muntatge, conservacio i retirada de les instal-lacions pel subministrament d'aigua i
energia eléctrica, necessaris per les obres, aixi com la compra d' aigua i energia.

- Les despeses de retirada dels materials inservibles i correccio de les deficiéncies observades.

- Les despeses de personal necessari per a portar a terme la vigilancia de les obres.

- Les despeses derivades de la garantia, al llarg del seu termini.

- Les despeses per a |'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut, Avaluacio de riscos, projectes, gestio de
seguretat i salut.

- Les despeses per al subministrament, col-locacio i retirada de cartells d'informacié al public.

- Les despeses per possibles danys a tercers.

- Les despeses per a la confecci6 dels reportatges fotografics.

- Les despeses per a la confecci6 de Planols de replanteig, d'Obra, de Detall, i els Planols "as built".

- Seran a carrec de I'Adjudicatari totes les despeses per a complimentar la Normativa sobre Seguretat i
Salut,

- El cost de l'aigua queda inclosa dintre del contracte.

- El cost de gestio de residus queda dintre del contracte.

- La durada de les intervencions sera la que sigui necessaria per atendre correctament la solucié del
problema.

- Totes les visites i treballs que es realitzin hauran de quedar degudament registrades mitjancant
informes al Servei Tecnic Municipal.

- Altres indicades en aquest plec

Inspeccid i presa de dades durant les actuacions de neteja preventiva i actuacions correctives.

Totes aquestes actuacions inclouen: la ma d'obra necessaria per la seva realitzacio, els elements de
senyalitzacié vial, els elements de seguretat i proteccid, tant pels treballadors com per a tercers, aixi
com els materials necessaris per a la seva execucio i els mitjans técnics i mecanics adients.

Quantitat i naturalesa dels sediments abans de la neteja.
Comprovacié de que hagin quedat nets i que no hi han arrels o altres materials que els puguin
obstruir.
-+ Comprovacio dimensional per actualitzar 'inventari.
Inspeccit ocular de I'estat estructural i de desgast.
Comprovaci6 del nivell de les tapes i embornals respecte al paviment i desgast del dibuix.
Comprovaci¢ dels ancoratges dels marcs de reixes i tapes.
Comprovacié de I'estat i existéncia de graons als pous de registre.
Observacio de possibles entrades en carrega de la xarxa per posits en graons de pous de registre.
Es faran fotografies dels defectes observats i es localitzaran els punts sobre planol.

Composicit dels preus unitaris (PU).

El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra comprenen els segiients conceptes:
- Totes les despeses generades pels recursos humans adscrits a la prestacié del servei i de les obres
aixi com dels que intervinguin indirectament en els mateixos.

- Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es ftracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

- Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencié i proteccio d'accidents | malalties
professionals.

Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

Les despeses d'amortitzacié i conservacid de la maquinaria, installacions, 5|stemes i equips
anteriorment citats.

- Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacid de magatzems tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tecnic | admlmstratiu
adscrits exclusivament a I'obra | els |mprewstos El costos de drenatge de les rases.

- Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio,
legalment establertes. ‘

- Senyalitzacié d'obra.
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2.6 BONES PRACTIQUES AMBIENTALS

Caldra presentar un document de Bones Practiques Ambientals del servei de clavegueram. En el cas
de ser adjudicatari, aquest document sera aprovat (prévies modificacions si s'escau) tant per 'EMDV
com pel concessionari, i aquest darrer en fara entrega signat pels responsables de I'empresa. El
concessionari nomenara un responsable de medi ambient que vetlli per la correcta execucio de les
clausules ambientals de la contractacio.

Entre d'altres aspectes, aquest document recollira un inventari de les afectacions sobre el medi ambient
del servei, aixi com I'avaluacio i control d’aspectes ambientals directes i indirectes.

Per tal de realitzar les tasques de manteniment amb la menor incidéncia al medi ambient, cal que
'empresa contractada tingui coneixements dels aspectes ambientals relacionats amb les tasques a
desenvolupar. Es valorara aquesta documentacio en el si de la proposta técnica abans de contractar el
servei.

3. EQUIPS | MATERIALS

El contractista haura d’aportar la maquinaria, els vehicles, les eines i altres elements auxiliars que
consideri oportuns per a la realitzacio dels treballs segons els bons costums de la professio i tenint en
compte que els esmentats treballs es realitzaran a la via publica, i que especificara a ['oferta.

El concessionari posara a disposicio del servei altres mitjans que consideri oportt per les tasques a dur
a termes, i disposara dels vehicles i eines necessaries per a efectuar qualsevol tipus d'urgéncies de
reparacio i substitucié d'elements de la xarxa de clavegueram

El material i maquinaria a utilitzar sera d'Ultima generacio6 i s’aplicaran sempre les millors técniques
disponibles.

El contractista disposara i utilitzara els elements de seguretat i salut i senyalitzacio necessaris per a la
realitzacié dels treballs, facilitant equips de proteccié individuals, ventiladors d'impulsié i d'extraccid
autonoms, pla de seguretat, coordinacié de seguretat, etc.

S'establira el pla de manteniment que garanteixi que el material sempre estigui en funcionament en
condicions optimes i es garantira la seva reparacié o substitucié quan sigui precis. S'exigira que els
vehicles utilitzats estiguin al corrent de les inspeccions técniques periddiques, que compleixin tots els
requisits legals per a la realitzacio dels treballs, que tinguin la documentacio técnica i administrativa en
regla i que utilitzin, sempre que sigui possible, els combustibles menys contaminants.

El Servei Municipal podra exigir la substitucié de I'equipament, maquinaria, vehicles, eines, etc. que
estiguin avariats o no s'adequin a les exigencies dels treballs.

La disposicié del servei, maquinaria, benefici industrial, dietes, etc. queda inclosa dintre del contracte.

En el cas de feines a per administracié i preus contradictoris, la disposicid del servei, maquinaria,
dietes, benefici industrial, etc, aqueda inclosa al contacte. :

Equips de treball

L'adjudicatari haura d'aportar els vehicles, maquinaria, eines i estris necessaris per poder realitzar el
servei, aixi com pels subministrament i treballs que es puguin necessitar, segons. els bons costums de
la professid i tenint en compte que els esmentats treballs es realitzaran a lavia publica.

|’adjudicatari estara obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en
matéria social, laboral i de seguretat, haura de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat
d'acord amb la legislacio vigent.
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L'adjudicatari disposara d'un local a menys de 20 km del municipi. Aquest local estara dotat del
personal i mitjans adequats per a poder donar una correcta atencio al servei aixi com al magatzem de
materials i maquinaria, aparcament de vehicles, etc.

El contractista disposara en els seus magatzems dels materials necessaris per al servei, en la quantitat
suficient per no endarrerir els treballs, avaries, etc. per manca dels materials, com per exemple equips
de bombament per tal de solucionar les emergéncies i equips obturadors per tal de derivar el cabal
d'aiglies residuals.

Cada equip de neteja estara format per un conductor especialista més un operari,

Tots ells hauran de disposar dels materials, eines i utils necessaris per al correcte desenvolupament de
les tasques.

L'equip d'inspecci6 estara format per: un conductor especialista de camera més un operari i hauran de
disposar dels materials, eines i (tils necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques
d'inspeccio.

3.1 EINES, MAQUINARIA | VEHICLES

Totes les eines, materials, mitjans, maquinaria i vehicles, que s'utilitzaran per a la realitzacio de tots els
treballs descrits al present plec, seran a carrec de I'adjudicatari.

S’haura de tenir en compte de preveure la suficient reserva perqué sota cap concepte hi hagi
entrebancs per a I'execucié normal dels treballs.

Els vehicles utilitzats per l'adjudicatari hauran d'estar al corrent de les inspeccions técniques
periodigues, hauran de complir tots els requisits legals per a la realitzaci6 dels treballs i hauran de dur a
ambdoés costats el logotip de I'adjudicatari.

La maquinaria de nova adquisicio utilitzada per I'adjudicatari complira amb la directiva comunitaria
sobre emissions sonores al voltant de les maquines utilitzades a I'aire lliure.

Els equips i vehicles hauran de ser de nova generacid, utilitzant les millors tecniques disponibles,
Els equips minims que caldra disposar son:

o Equip preparat ADR

¢ Cuba d'altra pressio i neteja.

e Equip de recirculacio d'aigua

e Equip de neteja d’alta pressio
e Camera CCTV

» Vehicle lleuger.

Vehicles de neteja preventiva

Es objecte d'aquest contracte disposar dels millors equips que hi hagi actualment al mercat, i, per
aquest motiu, el contractista haura de posar a disposicié de 'EMDV els equips necessaris per complir
amb el plec.

L'adjudicatari haura de disposar d’un equip per donar compliment les normes 'ADR per a transport de
residus, segons la normativa vigent per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, ‘

L'adjudicatari haura d'aportar, a part dels vehicles, la maquinaria, eines i estris (toveres, etc.) necessaris
per poder realitzar el servei, aixi com pels subministrament i treballs que s puguin necessitar, segons
els bons costums de la professio i tenint en compte que els esmentats \treballs es realitzaran a la via
publica.

Un dels equips haura de garantir 'actuacio als carrers estrets i amb pendents superiors al 5%, carrers
no urbanitzats i zones de rieres i forestals.
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Camera de televisi6 de circuit tancat

El contractista haura de disposar dels equips de filmacié amb camera de circuit tancat.

Altres equips i millores per la gestio de la xarxa de clavegueram

El contractista posara a disposicio del servei :
- Localitzador de canalitzacions soterrades, per tal de identificar el tragat i profunditat de col-lectors i

pous de registre.
- Toveres ilo robot fresador, que possibilitin eliminar obstacles presents a les canalitzacions sense

necessitat d’obertura de rases, com arrels, formigo, sabo, etc.
Subministrament d’aigua

El contractista disposara en tot moment de I'aigua necessaria per realitzar els serveis des del punt de
captacio que sigui indicat pels Serveis Técnics Municipals i adaptara els seus equips de captacio per tal
de que sigui aixl.

En cas que s’indiquin punts d'aprofitament d'aigiies naturals, la captacié d'aquestes sera prioritaria a la
de subministrament potable.

3.2 CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS

El servei de neteja es desenvolupara amb els equips que el licitador consideri necessaris,i estaran
composats com a minim per dues persones i un camié de neteja.

El personal de la brigada de treball anira perfectament equipat pel que fa a la seva proteccio personal
(vestits especials, mascares, i altres elements de proteccié personal), aixi com en fot allo relatiu a
Iutlllatge necessari per a I'execucio del treball (pales, eines, i mitjans necessaris), no tan sols com
exigéncia propia de la naturalesa del tipus de treball a realitzar, sin6 com a garantia de que el treball
s'executara en perfectes condicions.

4. PERSONAL | INSTAL-LACIONS FIXES
4.1 PLANTILLA NECESSARIA

S'estructura la plantilla dptima de personal, que reunira les condicions de titulacio, aptitud i practica
necessaries, per a la total realitzacio de les funcions i treballs previstos i atendre les necessitats del

servei.

L’empresa adjudicataria haura de nomenar un responsable enginyer del servei que actuara com a
interlocutor amb els Serveis Té&cnics Municipals, que es presentara setmanalment o peticié 'EMDV.

En les tasques de manteniment i explotacio, el concessionari disposara d’un encarregat capacitat per
inspeccionar, interpretar les informacions, generar instruccions i dirigir els treballs.

El concessionari disposara del suport técnic d'especialistes, que prendran par’r én-el dlsseny i
implantacié dels treballs més avangats, aixi com en el desenvolupament dels sistemes informatics.

Per a la direccid del contracte l'adjudicatari nomenara un cap de contracte qui sera el maxim
responsable del contracte.

Per a la direcci6 de tots els treballs descrits, I'adjudicatari nomenara un técnic de contracte qui sera el
maxim responsable técnic. \
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El tecnic haura d’estar en contacte directe amb el Servei Técnic Municipal, de qui rebra les ordres
oportunes i amb qui resoldra els problemes que puguin sorgir en el desenvolupament de les seves
funcions.

L'adjudicatari, a més, establira les diferents persones que tindran relacié amb el Servei Técnic Municipal
i que estaran en contacte mitjangant telefonia mobil.

L'adjudicatari s'obliga al compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matéria social i laboral,
havent de tenir, per tant, tot el personal legalitzat d’acord a les mateixes.

El Servei Tecnic Municipal es reserva el dret de demanar la presentacié de les altes a la seguretat
social dels treballadors aixi com els TC2.

L'adjudicatari disposara del personal necessari per a la realitzacio de totes les feines descrites, amb les
referéncies de freqliéncies i unitats.

Aquest personal reunira les condicions de titulacié, aptitud i practica necessaries havent de ser
substituits al llarg del contracte els que no ho compleixin, a judici del Servei Técnic Municipal, i estara
format tecnicament a carrec de I'empresa per al correcte desenvolupament de les seves competéncies
professionals.

Durant I'horari de treball tot el personal portara un uniforme de treball.

Un tecnic de l'adjudicatari es presentara una vegada a la setmana i a peticio per visitar instal-lacions i
fer el seguiment del contracte.

4.2 INSTAL-LACIONS FIXES

El concessionari del servei disposara de les instal-lacions fixes necessaries per a les dependéncies del
personal, magatzem de materials i maquinaria, aparcament de vehicles, etc., en un radi de 20 km de
Valldoreix i que garanteixi arribar en 30 minuts amb vehicle en condicions normals. . Aquest local estara
dotat del personal i mitjans adequats per a poder donar una correcta atencié al servei aixi com al
magatzem de materials i maquinaria, aparcament de vehicles,

L'adjudicatari es compromet, a disposar de les instal-lacions necessaries per atendre tot el personal,
magquinaria i vehicles inclosos dins del contracte.

5. ORGANITZACIO DELS TREBALLS
5.1 HORARIS DELS SERVEIS

La disponibilitat del servei es donara de forma continuada 365 dies I'any. Dins I interval horari de 8 a 18
hores de dilluns a divendres es realitzaran els treballs programats inclosos en el servei. Fora d'aquest
horari i en dies festius es cobriran les emergéncies i, per tant, caldra disposar dels mecanismes i
recursos per atendre-les,

Dins linterval horari de 8 a 18 hores es programaran i executaran les tasques de neteja de la xarxa,
embornals, inspeccions de televisio, i tots els treballs que composen el servei aprestar. -

5.2 SERVEI D’EMERGENCIA

El concessionari haura de posar a disposicio de la EMDV un servei d’'emergéncies de 24 hores! per
atendre totes les contingéncies o emergéncies referents a la xarxa de clavegueram que obliguin a una
solucié immediata, ja sigui per provocar deficit a la xarxa o per perjudicis que aquesta ocasioni a
tercers. Durant les hores normals de cobertura del servei de neteja de dilluns a divendres de 8 a 18
hores, les emergéncies es cobriran amb els equips de neteja i manteniment.
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El concessionari posara a disposicio del public un teléfon 24 hores, tots els dies de I'any, on adrecar-se
en cas d'emergéncies sorgides fora de I'horari habitual d’atencio al public.

Els equips que hagin de cobrir serveis classificats com emergéncies hauran d'acudir al lloc indicat en la
major brevetat possible des del moment en queé es rep la comunicacié amb el servei d'emergéencies.

Durant els periodes de pluges intenses I'adjudicatari haura de realitzar un especial seguiment i control
de I'evacuacié de les aigles, els seus desbordaments i abocaments al medi, les possibles inundacions
que es produeixin i la contaminacio resultant.

5.3 PLANIFICACIO ANUAL

Anualment, en col-laboraci® amb els Serveis Técnics Municipals, el concessionari realitzara una
programacio dels treballs a desenvolupar durant I'any. Aquesta programacio tindra en compte els
ingressos anuals previstos que percebra el concessionari per la prestacio de les tasques de neteja i
manteniment del Servei, de forma tal que en tot moment es mantingui I'equilibri economic.

Una de les finalitats de la programacié del treball a efectuar consistira en destorbar el menys possible
I'activitat, tant ciutadana com comercial, de la poblacié. Es tindran en compte les festes, mercats i actes
publics col-lectius que se celebrin en el territori.

En una primera fase, es confeccionarad un esbés sobre la programacio dels treballs a realitzar,
comencant la neteja en les conduccions que estiguin en situacié més deficitaria.

La programacié dels treballs de les tasques de neteja i inspecci6 es concretaran per part del Servei
Tecnic Municipal, especificant les zones a actuar i feines a realitzar. Qualsevol canvi o variacié en
aquesta programacié es comunicara pel Servei Técnic Municipal.

5.4 INFORMACIO NECESSARIA

El concessionari posara a disposici6 de I'EMDV tota la informacié disponible sobre l'estat i el
funcionament del sistema de sanejament.

El concessionari proporcionara als Serveis Técnics Municipals, o representant autoritzat, tot tipus de
facilitats per a reconeixements i possibles amidaments, aixi com també per a la inspeccio de la ma
d'obra de tots els treballs, per tal de comprovar el compliment de les condicions establertes. En tot
moment, es permetra el lliure accés als treballs o arranjaments que s'executin inclosos els tallers,

magatzems.

5.5 SEGURETAT | SALUT

El concessionari esta obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball especifiques de la
legislacio vigent . Disposara i col-locara el nombre suficient de senyals de circulacio, i el material de
seguretat i higiene necessari per a evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o alié a
ell, i que les circumstancies aixi ho exigeixin o 'TEMDV disposi. -

Tots els equips que es destinin al servei compliran les normes de seguretat vigent i'estaran-en’ bones
condicions d'Gis i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de circulacié i
estaran al corrent de la Inspeccié Técnica de Vehicles. El contractista presentara una avaluacio de
riscos dels treballs a realitzar, medis de prevencio que aplicara i valoracié/dels mateixos (Pla de
seguretat). El contractista, a part de garantir la seguretat del seus treballadors, avaluara el risc que el fet
de treballar a la via publica pugui representar a terceres persones (vianants, vehicles, etc.), garantint-ne
la seva seguretat. ;

L'adjudicatari senyalitzara els talls de carrers amb les senyals de transit necessaries segons indicacions
del técnics municipals o la policia local. A més I'adjudicatari portara una placa identificativa del servei
que s'esta prestant i que sera aprovada pels técnics dels serveis municipals.

25/37
V2014-07-10b REF ENG:044/2014



L'adjudicatari, en cas de que sigui necessari per realitzar les tasques, col-locara els cartells de
senyalitzacio provisional per prohibir 'estacionament de vehicles seguint les indicacions dels técnics
municipals o de la policia local.

Quan l'equip de treball hagi d'actuar de nit, es posara especial atencié a la deguda senyalitzacié i
il-luminacié de la zona.

L'adjudicatari haura de realitzar, gestionar i tramitar la documentacio en prevencio de riscos laborals
com coordinacié de seguretat, tramitacions, signatures, estudi de seguretat, pla de seguretat, etc ...

L'adjudicatari vetllara per les condicions de seguretat i proteccio vial en les tasques, per a la qual cosa,
haura de complir en qualsevol moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i seguir
les ordres i instruccions que donin la policia local i els serveis técnics municipals. Els desviaments
provisionals seran a carrec del contractista, aixi com la senyalitzacio que requereixi el treball.

L'adjudicatari esta obligat a mantenir net 'espai de treball i el seu voltant, per tal d'oferir un aspecte
optim del servei.

L'adjudicatari sera I'inic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que
puguin succeir durant I'execucioé dels treballs objecte del contracte, per la qual cosa, adoptara ftotes
aquelles mesures que s'hagin previst en avaluacié de riscos, atenent en tot moment les indicacions
que formulés el tecnic municipal encarregat de la execucié del servei.

L'adjudicatari respondra dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant 'execucié dels
treballs objecte del contracte.

L'adjudicatari haura d'observar alld que es preveu en la Reglamentacié vigent sobre accidents de
treballs i malalties professionals, en la que s'obliga a tots els adjudicataris d'obres ptbligues objecte de
licitacio davant les corporacions i entitats oficials, a contractar la cobertura del risc d’accidents laborals i
malalties professionals amb I'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Tots els costos relacionats amb el compliment de la Legislacio en matéria de Seguretat | Salut en el
treball es troben inclosos a dintre de la valoracié del preu de la contracta, i, per tant, seran assumits pel
contractista sense cap carrec addicional.

L'adjudicatari respondra dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats per causes imputables a
I'adjudicatari, i es produeixin durant I'execucié dels treballs objecte del contracte.

L'adjudicatari esta obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball especifiques de la legislacio
vigent (RD 1627/1997, de 24 d'octubre), pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut,

L'adjudicatari esta obligat a mantenir net I'espai de treball i el seu voltant, per tal d'oferir un aspecte
optim del servei.

Els Serveis Técnics, en cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir a 'adjudicatari per a
que separi del servei als treballadors responsables de la pertorbacio.

L'adjudicatari haura d’observar allo que es preveu en la Reglamentacio vigent sobre accidents de
treballs i malalties professionals, en la que s’obliga a tots els adjudicataris d'obres. publiques objecte. de
licitacio davant les corporacions i entitats oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidénts laborals i
malalties professionals amb I' Institut Nacional de la Seguretat Social.

|
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5.6 NORMATIVA D’APLICACIO.

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s'oposin a ell seran d'aplicacio els
seglients documents:

Llei 20/2009 ambiental.
Reglament Metropolita d’abocament d'aigties residuals.
Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de marg).

+  Plec de Prescripcions Técniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions.
Aprovaci6 per O.M. de 15 de setembre de 1986 BOE nimero 228 de 23 de setembre de 1986.
Reglamentacié Nacional del Treball en la Construccio i Obres Publiques i disposicions
complementaries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951.

+  Normes para la senyalitzacié d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), (BOE, de 23-03-60).

« Norma de carreteres 8.3-1.C. Senyalitzacié d'obres. Normes para la senyalitzacio, abalisament,
defensa, neteja i acabat d'obres. (OM de 31-08-87).

Reétols en les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).

»  Senyalitzacié de seguretat en els centres de treball. (RD de 1403/86),(BOE de 08- 07-86).

+ Llei de prevencio6 de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).

« Reglament dels serveis de prevencio. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).

- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié (RD 1627/1997 de 24-10-
97), (BOE de 25-10-97).

«  Codi d'accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995).

«  Decret 152/2007, de 10 de juliol, que conforma el Pla d’actuacio per a la millora de la qualitat de
I'aire a 40 municipis de la Regi6 Metropolitana de Barcelona declarats com a zones de
proteccio especial de 'ambient atmosféric, mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

«  Ordenances municipals

« Altres que li sigui d’aplicacio

+  Plec prescripcions técniques per I'execuci6 d'escomeses particulars i connexio a la xarxa de
clavegueram de Sant Cugat del Vallés.

5.7 OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

L’Administracié eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqéncia de perjudicis que el contractista
pugui ocasionar en l'execucid del servei, per causes imputables a I'adjudicatari, en quin cas, se'l
considerara com a Unic responsable.

L’adjudicatari sera responsable de I'exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats; no es
consideraran com a eximents de la seva actuacio les manques de subministradors o la manca de
treballadors que per a ells efectuin treballs.

L’adjudicatari sera responsable dels possibles danys o afectacions a instal-lacions de companyies de
serveis i d'altres per causes imputables a I'adjudicatari

En supdsit de vaga, tancament patronal o qualsevol altra circumstancia que impedeixi el normal
desenvolupament del servei contractat, l'empresa adjudicataria esta obligada a posar a disposicio de
'EMDV tots els vehicles, materials, eines i elements adscrits als serveis contractats.

En cas de vaga, I'adjudicatari estara obligat a prestar els serveis minims d'acord amb.'allg‘)icjue acordi

amb el Comité de Vaga i, en cas de desacord, amb el Decret de serveis minims; ‘aprovat per la
Generalitat de Catalunya, per 'autoritat laboral competent o d’acord amb el laude arbitral corresponent.

L'adjudicatari haura d'acceptar la cessié de nous trams de xarxa.

Haura de realitzar totes les feines objecte d'aquest contracte sense separar-ée de l'esperit i recta
interpretacio del mateix.

L'adjudicatari s'obliga al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matéria
social, laboral i de seguretat en el treball.

27137
V2014-07-10b REF ENG:044/2014



Per tal de senyalitzar 'area dels treballs, I'adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de totes les
mesures de proteccio i senyalitzacio per garantir la seguretat del personal que treballa a la via publica.

L'adjudicatari és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molésties a béns o persones terceres
amb motiu dels treballs que realitzi. Per a garantir els possibles danys o perjudicis gue puguin produir-
se, disposara d'una asseguranca de responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients,
lliurant copia de la polissa de I'asseguranca en fer-se carrec del contracte.

L'adjudicatari haura de disposar de les instal-lacions necessaries per a vestidors del personal i
magatzem d'eines, maquinaria i materials adaptats a la proposta de treball presentada. Sera d'obligacio
de l'adjudicatari mantenir-les amb un bon aspecte exterior i de pintura.

L'adjudicatari es fara carrec de la gestio de la totalitat dels residus generats, llevat d'aquells residus
especials que requereixin un tractament previ, en la realitzacié de tots els treballs descrits al present
plec i dels que li puguin ser encomanats com a treballs extraordinaris.

L'adjudicatari haura d'especificar els centres de tractament de residus que utilitzara i passara un resum
per mesos de la totalitat dels residus duts a cada un dels centres.

L'adjudicatari realitzara, pel seu compte, tots els transports de material i residus resultants dels treballs
inclosos al contracte.

l'adjudicatari haura de notificar per escrit els danys i/o anomalies que observi a les zones de treball, i
posara en coneixement del Servei Municipal, totes les obres o treballs que es realitzin a la via publica i
que afectin la xarxa de clavegueram municipal.

L'empresa adjudicataria sera responsable civil i administrativament davant aquesta Corporacio, per les
faltes que hi cometin els seus treballadors i empleats. Esta obligada al rescabalament dels danys que
ocasionin a tercers amb motiu de la presentacié defectuosa dels serveis o negligéncia o culpa, aixi com
per actuar fraudulentament, tant si sén installacions particulars com municipals, sense perjudici de les
sancions que poguessin donar-se.

6. OMISSIONS

Les omissions o la manca de descripcié dels detalls que siguin indispensables per dur a terme
correctament tots els treballs objecte d'aquest contracte no eximeixen a I'adjudicatari de 'execucio dels
esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat
efectivament descrits.

Per a tot el que no s'especifica a la resta de paragrafs cal tenir en compte el criteri del Servei Técnic
Municipal.

7. GESTIO DE RESIDUS

El contractista assumira la gestié dels residus generats per 'execucio de les prestacions contractades.
Concretament, els residus resultants de les neteges efectuades amb els equips aspiradors: seran
tractats de la millor forma des del punt de vista mediambiental, i segons normativa vigent, i per compte i
carrec del contractista. £ P N

El contractista presentara el justificant dels abocaments del residus en una memoria/anual.
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8. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

L'empresa adjudicataria realitzara les instal-lacions que tinguin caracter provisional necessaries |
imprescindibles, per continuar donant servei.

Les despeses generades per aquestes actuacions aniran a carrec de I'adjudicatari.

9. SUBCONTRACTACIO

Es quedara supeditat al criteri dels serveis técnics. Aquest podran acceptar i anular les autoritzacions
de subcontractacio.

L’adjudicatari donara compliment a la normativa vigent de subcontractacio.

L'adjudicatari vetllara i sera responsable del compliment de la prevencio de riscos laborals de les
empreses subcontractades.

10. DOCUMENTACIO DE FINALITZACIO DEL CONTRACTE

Un mes abans de la finalitzacio del periode de contracte, I'adjudicatari entregara un informe final de
l'estat de les instal-lacions, aixi com linventari actualitzat en formats paper, PDF i DWG, aixi com els
arxius editables dels programes utilitzats, d'inventaris, gestié, informes, llistat d'incidéncies, obres i
pressupostos pendents d'execucio, informe de I'estat i mancances de la xarxa, etc

11. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO

Els licitadors presentaran un document de a color de maxim 150 fulles mes els annexos que es
considerin per completar la informacié peré que no es tindran en compte a efectes de puntuacio, pero si
de contracte.

La documentacié es separara per apartats, memoria descriptiva, programes informatics, millores
proposades, preus de licitacio, referéncies, documentacio relativa a 'empresa.

Les millores del contracte estaran definides en un apartat exclusiu.

12. PREUS

El preu de licitaci6 s’estima en 40.000 €/ anuals pel manteniment. (IVA exclos)

A tots els efectes, s'entendra que les ofertes economiques presentades inclouran el benefici industrial i
les despeses generals, anant a carrec de I'adjudicatari totes les despeses complementaries, taxes,
arbitris i impostos. ‘

Preu aproximat d'escomeses: 10.000 €/anual
Preu aproximat d'obres de manteniment correctiu: 10.000 €/anual

Total valor estimat de contracte: 360.000 €
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Preus contradictoris

En el supdsit de produir-se variacions significatives en la prestacio dels servei, que fos necessari
realitzar alguna operaci6 especial o no prevista, o utilitzar qualsevol material que no figuri en el quadre
de preus del contracte, es redactara el corresponent preu contradictori prenent com a base els preus
ofertats, d'acord amb les bases de preus de reconegut prestigi tipus ITEC, aplicant sobre aquells preus
el percentatge de baixa realitzat per I'adjudicatari amb un minim del 10%.

Valldoreix, a 10 de juliol de 2014

L’'enginyer municipal de 'EMDV

Marcos Pérez | K
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13. ANNEX |, PREUS D’EXECUCIO D’ESCOMESES

Construccions de claveguerons

Primer metre.

Suplement per
metre o fraccio

Per cada metre lineal d’escomesa de diametre
200 mm fins a 4 mts lineals i 2 mts de
fondaria, en qualsevol tipus de superficie.

870

€/m

270

€/m

Per cada metre lineal d’'escomesa de diametre
250 mm fins a 4 mts lineals i 2 mis de
fondaria, en qualsevol tipus de superficie.

870

€/m

290

€/m

Per cada metre lineal d’escomesa de diametre
300 mm fins a 4 mts lineals i 2 mts de
fondaria, en qualsevol tipus de superficie.

870

€/m

310

€/m

Per cada metre lineal d'excés d’'escomesa a
partir de 4 ml. de diametre 200mm, en
gualsevol tipus de superficie.

230

€/m

Per cada metre lineal d'excés d'escomesa a
partir de 4 ml. de diametre 250mm, en
qualsevol tipus de superficie.

240

€/m

Per cada metre lineal d’excés d'escomesa a
partr de 4 ml. de diametre 300mm, en
qualsevol tipus de superficie.

250

£€/m

Per cada metre d'excés de fondaria
d'escomesa de 200mm de diametre, en
qualsevol tipus de superficie.

170

€/m

Per cada metre lineal d'excés de fondaria
d'escomesa de 200mm de diametre, en
qualsevol tipus de superficie.

170

€/m

Per cada metre dexcés de fondaria
d'escomesa de 200mm de diametre, en
qualsevol tipus de superficie.

170

€/m

Construccité de pou de registre de 100 cm de
diametre i 2 mts de fondaria amb marc i tapa
de registre en fosa ddctil i tapes de polipropilé,
en qualsevol tipus de superficie.

1600

€/ut

Per cada metre d'excés de fondaria de pou de
registre, en qualsevol tipus de superficie.

550

€/m

Obertura de cala per cada m2 sobre
escomesa en vorera, formigd o terres.

500

€/m

Obertura de cala per cada m2 sobre
escomesa en asfalt,

725

€/m

Parcial

2610

5475

Total

8085

- Les quantitats no inclouen IVA

- Les quantitats inclouen despeses general, benefici industrial, disposicio de servel dietes,
direcci6 d'obra, coordinacié de seguretat,
treball,aportacié de maquinaria, i tot el necessari per 'execucié de 'escomesa
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14. ANNEX II, MA D’OBRA | MATERIAL

Ma d'obra

I TTIT>T

Maquinaria

CIIIISIIIII

—

Material

MI
Ml
Mi
Mi
Ut
Ut
ut
Ut

obra civil

Asfaltats
m2

m2

Encarregat
Capeta
Oficial

Ped

Retroexcavadora con amb martell
Retroexcavadora

Cami6 Bolquet

Compactadora

Rulo 750 kg

Cami6 de 20 TN

Martell eléctric

Inspeccié CCTV

Deteccio de serveis per sonda
Neteja de canonada de la xarxa amb camié bomba
Neteja de pou per mitjans manuals.

Subministre i instal-lacié de Tub de diam. 200
Subministre i instal-lacié de Tub de diam. 315
Subministre i instal-lacié de Tub de diam. 400
Subministre i instal-lacié de Tub de diam. 500
Subministre i instal-lacié de Tub de diam. 630

Sac de ciment portland

Subministre i instal'lacié de Marc i tapa DN 600 per a pou
Sac de TEC supercromo 25 Kg

Subministre i instal-lacié de valvula retencio

Reposicid de capa de rodadura de 7 cm de gruix de mescla
bituminosa en calent tipus D-12. fins a 6m2,, sense afectacio
de la base
Reposicié de capa de rodadura de 7 cm de gruix de mescla
bituminosa en calent tipus D-12. fins a 30m2,, sense afectacio
de la base

Reparacions

m3

ma3

Base de formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20mm, en reparacions de base
de calgada abocat des de camio

Base de formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20mm, en reparacions de base
de calgcada manual.
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30.55 €
28.75 €
2498 €
20.67 €

56.60 €
40.65 €
45.47 €
15,66 €
26.42 €
45.47 €
30.51 €
105.00 €
45.00 €
96.52 €
51.17 €

15.00 €
19.00 €
28.00 €
41.00 €
61.00 €
7.07 €
186.98 €
18.25 €
141.90 €

55.00 €

65.00 €

103.62 €

120.85 €
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m3

m3

m2

m2

Ut
ut

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a
instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat inclos canon.

Replé amb capes de 10 cm. de tot-u artificial fins al 98% del
proctor modificat.

Subministrament i col-locacié i de panot de 20x20x4 de nou
pastilles sobre llit de sorra-ciment i acabat amb vorada de
ciment.

Apuntalament i estrebades

Tall de paviment asfaltic amb maquina de disc.

Senyalitzacié de tot el conjunt per a la regulacié del transit.

Enderrocs i excavacions

m2
m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

Enderroc de vorera

Excavacio de rases fins a un maxim de 4 metres de fondaria i
0.6 metres d'amplada en terreny tou.

Excavacio de rases fins a un maxim de 4 metres de fondaria |
0.6 metres d'amplada en terreny dur.

Piconatge i compactacio de terreny per a capes de 15 cm. de
gruix fins al 98% del proctor modificat.

Excavacio de caixa de paviment fins a un maxim de 2 metres
de fondaria fins trobar terreny fons.

Excavacio de caixa fins a un maxim de 25 cm. de fondaria en
qualsevol tipus de terreny.

Piconatge i compactacié de caixa per a vorera al 98% del
préctor modificat.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 0,6 m d’amplaria, amb compressor amb les
runes a la vora.

Pous o Pericons

Ut

Ut

Ut

Ut

Realitzaci6 de Pou de registre 1m fons inclos tapa,
Subministrament de tapa inclosa, reposicio de paviment
segons disposicid i materials inicials. S'inclou també la tanca
d'obra, senyalitzaci6 i abalisament previs necessaris i canon
d'abocador.

Realitzaci®6 de Pou de registre 1,5m fons inclos tapa,
Subministrament de tapa inclosa, reposicid6 de paviment
segons disposicié i materials inicials. S'inclou també la tanca
d'obra, senyalitzacié i abalisament previs necessaris i canon
d'abocador.

Realitzacio de Pou de registre 2m fons inclos tapa,

Subministrament de tapa inclosa, reposicié de paviment .
segons disposicio i materials inicials. S'inclou tambeé la tanca.
d'obra, senyalitzaci¢ i abalisament previs necessaris i canon .

d'abocador.

Realitzaci® de Pou de registre 2,5m fons inclos tapa,
Subministrament de tapa inclosa, reposici6 de paviment
segons disposicié i materials inicials. S'inclou també la tanca
d'obra, senyalitzacié i abalisament previs necessaris i canon
d'abocador.
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20.00 €
45.00 €
40.70 €
23.20 €

93.03 €
95.00 €

29.07 €

2442 €

33.72 €

17.44 €

20.00 €

16.28 €

8.14 €

2360 €

697.75 €

802.41 €

907.07€

1.011.74 €

33137



la disposicié del servei, d'eines materials, benefici
industrial dietes desplagaments queden incloses dintre
del preus i del contracte.

TOTAL 5.434,66 €

- Les quantitats no inclouen IVA
- Les quantitats inclouen despeses general, benefici industrial, disposicio de servei, dietes,

direccié d'obra, coordinacié de seguretat, estudi o pla de seguretat, tramitacié a
treball, aportacié de maquinaria, i tot el necessari per 'execucié de I'escomesa.
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15. ANNEX Ill: CRITERIS D’ADJUDICACIO

1.- Preu unitari per manteniment, amb una valoracié maxima de 25 Punts.

El licitador ofertara el preu de punt de llum unitari (maxim 40.000 €) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que és puntuara d'acord amb la seglent formula:

(1/2)

(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 25 x

(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)

2.- Preu per la ma d’obra i maquinaria, amb una valoracié maxima de 10 Punts

El licitador ofertara totes les partides de I'annex Il (total maxim 5434.66 €) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que és puntuara d’acord amb la segtient formula:

(112)

(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 10 x

(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)

3.- % de baixa en els preus de I'lTEC, amb una valoracié maxima de 5 Punts

El licitador ofertara la baixa del preus de I''TEC amb un minim del 10% aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que és puntuara d'acord amb la segent formula:

(112)

(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuaciéo = 5 x

(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)
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4.- Preu per a 'execuci6 de les escomeses. amb una valoracié maxima de 5 Punts

El licitador ofertara totes les partides de I'annex | (total maxim 8085€) aplicant la baixa que estimi
oportuna (oferta que es puntua del licitador), que és puntuara d'acord amb la segtient férmula:

(112)

(% de baixa del licitador respecte al preu proposat en el plec)

(aa) Puntuacié = 5 x

(% de baixa mes alta respecte al preu proposat en el plec)

5.- Millores en matéria tecnico-ecomomica. amb una valoracié maxima de 10 Punts

El licitador, a la seva oferta, fara un quadre en el que s'indicaran de forma explicita i inequivoca les millores
ofertades, amb la valoracié economica justificada.

Les millores, en tot cas, hauran de ser referides exclusivament a I'objecte del PCT. En cap cas es
consideraran en aquest capitol altres millores, ni I'experiéncia i solvéncia de I'empresa, ni la sobre-
disposicio de personal o vehicles, aixi com la relacié de I'empresa amb I'administracio, donat que formen
part exclusiva de la valoracié de la solvéncia técnica.

a. Augment d'hores d'urgéncia segons punt 2.2 d’aquest plec. (les hores podran ser acumulables i
recuperables anualment. 5 punts (es puntuara 0.2 punts per hora)

Augment anual d’hores de CCTV. 1 punt (es puntuara 0.1 punts per hora)

Augment anual d’hores de neteges. 2 punt (es puntuara 0.1 punts per hora)

Augment anual d’hores de Sondes. 1 punt (es puntuara 0.1 punts per hora)

Inventari del clavegueram amb camera, sonda i neteja del sector de nova urbanitzacio de ¢/
Faisa abans de 3 mesos. 1 punts

PooT

6.- Millores en el servei técnic. Amb una valoracié maxima de 25 Punts

El licitador, a la seva oferta, fard un quadre en el que s'indicaran de forma explicita i inequivoca les millores
ofertades, amb la valoracié econémica justificada.

Les millores, en tot cas, hauran de ser referides exclusivament a l'objecte del PCT. En cap cas es
consideraran en aquest capitol altres millores, ni I'experiéncia i solvéncia de I'empresa, ni la sobre-
disposicié de personal o vehicles, aixi com la relacio de 'empresa amb l'administracié, donat que formen
part exclusiva de la valoracié de la solvéncia técnica.

1. Es valorara les millores addicionals en la gestié del servei, comunicacio, atencié al ciutada,
resposta e anomalies i imprevistos, imatge, comunicacio.

2. Disposar un punt d’atenci¢ al client a menys de 5 km de Valldoreix.

3. Disposar d’'un magatzem a 5 km de Valldoreix

4. Millora en els equips a disposici¢.

5. Disposar d'un sistema GIS consultable via web (es podra sol-licitar una demostracio online’ de
l'aplicacio.)

6. Implantar un sistema de recollida de dades que permeti alhora de fer un manteniment preventiu
de les reixes i embornals, un inventariat del elements de captacié que inclogui dades
estructurals dels elements, mides, material, fotografies, i vincular-ho al sistema de d'informacié
geografica de la xarxa de clavegueram (es podra sol-licitar una demostracid online  de
I'aplicacio.)

7. Altres millores tecnico-economiques, que siguin necessaries per 'EMDV.

8. Realitzacio de pla director.
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7.- Valoracié del servei, amb una valoracio de 20 Punts

Es valorara, la proposta d’execucié del serveis pel licitador, considerant-se també la coheréncia global,
la justificacié meticulosa dels apartats del PCT, la sintesi de la proposta i la seva claredat, entre d’altres.

Gestio del servei.

Es valorara entre d’altres:

Proposta organitzativa del Servei

Control de funcionament

Pla de treball

Pla de control del treball

Pla de seguiment del contracte

Organigrama adaptat a les necessitats reals del servei
Sistemes de Comunicacié amb I'EMD de Valldoreix

Mitjans a disposicio

Es valorara entre d'altres:

Mitjans materials, i maquinaria proposada,
Caracteristiques i ubicacié de la base d'operacions
Personal

Temps de resposta

Suport informatic i Gestio incidéncies

Es valorara entre d'altres:

Descripcid exhaustiva del software de gestio proposat
Plantilles de presentacié d’informes

Model proposat de gestic remota

Programa de gestio d’incidéncies

Gestio de facturacio

Gestié Mediambiental i energética

Es valorara entre d'altres:

Descripci6 exhaustiva de la gestié i control de la despesa energetica
Descripcié i sistematica emprada en la gestié de residus

Descripcié del procediment de treball en la gestié mediambiental
Propostes d'iniciatives per a reduir impacte ambiental de I'activitat

Manteniment correctiu i preventiu

Es valorara entre d'altres:

Métode proposat

Elements de control i possibilitat de flexibilitzacio.

Métode de comunicacid de cada situacio i actuacioé amb els responsables municipals.
Sistemes d'avis d’averies.

Proposta de reposicio de punts avari
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