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MEMÒRIA 

 

1. Antecedents. 

 
A petició de responsables de l'Àrea de Territori i Urbanisme de la EMD de 

Valldoreix es redacta el present Projecte per donar resposta i continuïtat als 

Informes de Mobilitat derivats de les propostes veïnals al respecte i centrades 

en el tram central del carrer Molí entre els carrers Antoni Sabaté i el carrer 

Barceloneta.  

 

Efectivament, el conjunt veïnal més proper ve sol·licitant, per tal d'optimitzar 

recorreguts, es considerin les solucions que facin viable el doble sentit 

circulatori des dels carrers Antoni Caballé i Barceloneta passant pel tram 

central del carrer Molí. Això, atenent a reconsideració de l'aparcament en filera 

existent, i a la possibilitat de replantejar-se alguna alineació curta de façana, 

justifica la redacció del present document projectual.  

 

 

 

 

2. Objecte del present Projecte 

 

L'objecte del Projecte és definir les obres, a nivell tècnic i pressupostari, que 

han de permetre determinar la nova secció del carrer Molí entre els carrers 

Antoni Caballé i Barceloneta, per tal de fer possible el trànsit amb doble sentit 

circulatori.  

 

A tal efecte, s'inclou a continuació tots els documents que expliciten 

gràficament i valoren econòmicament les obres necessàries a executar.  
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3. Descripció de les obres. 
 

El projecte es centra en el tram de carrer Molí comprès entre els carrers de 

Antoni Caballé i el carrer Barceloneta.  

 

Actualment el recorregut es realitza arribant per Antoni Caballé sense poder 

continuar per ser direcció prohibida cap al carrer Barceloneta a través del carrer 

Molí. Tot el recorregut està dotat d'aparcament en filera a un costat dels carrers 

deixant la resta de la calçada com àmbit de circulació e vehicles.  

 

Concretament el carrer Molí disposa de dues voreres a diferent nivell de 

quelcom més de 1 metre (per tant no acompleixen la normativa d'accessibilitat) 

i una calçada d'uns 5 metres, totalitzant els 7 metres entre alineacions de 

façana. Els carrers adjacents tenen un ample superior entorn als 8 metres, per 

tant el curt i central tram de carrer Molí esdevé punt crític, a més limitat per dos 

girs pronunciats un d'ells en angle recte (costat Antoni Caballé).  

 

La proposta d'actuació és simple i clara, retranquejar 1 metre la façana del 

carrer costat sud que afecta a una sola propietat d'acord amb l'alineació 

determinada en el PGM 76, transformant així l'amplada total disponible del 

carrer a 8 metres, més la millora del xamfrà amb Antoni Caballé i el radi de gir a 

nivell de vorada que entronca amb c/Barceloneta.  

 

D'aquesta forma, i prescindint de l'actual aparcament en el carrer Molí, es fa 

possible el doble sentit circulatori principal objecte de l'actuació.  

 

De les distribucions estudiades en nova configuració, s'ha optat per deixar 

intacte la vorera enfrontada a la façana afectada per situar-se ja molt propera a 

la dimensió de 1,20, i per no ser la vorera amb les columnes d'enllumenat. A 

més es proposa una calçada de 5,30m. que resulta mínima pel doble sentit en 

termes de seguretat i millorant els radis de gir a les cantonades, deixant en 

conseqüència una vorera nova front la façana retranquejada d'uns 1,55m. que 
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després de les columnes d'enllumenat deixarà un pas mínim de 1,20m. en 

ternes de compliment dels criteris d'accessibilitat.  

Finalment, es genera als primers metres del carrer Antoni Caballé una defensa 

ampliant vorera compatible amb la millora del gir i amb la protecció de 

l'aparcament subsegüent, i que articula nou pas de vianants. 

 

De la forma anterior, s'optimitza el cost de l'actuació estalviant actuar on no és 

necessari, es deixa el necessari ample de calçada, i es disposa d'una vorera 

nova compatible amb l'ús adaptat i accessible.  

 

Pel que fa referència als serveis afectats, resumim el següent:  

 

 Sanejament: les condicions tant del clavegueram com de la escorrentia i 

recollida de les aigües de pluja no es veuen afectades més enllà de la 

resituació d'un embornal. Es manté l'esquema existent, punt 

lleugerament alt en l'entronc Molí-Barceloneta i punt baix (reixes) en 

Molí-Antoni Caballé.  

 Aigua: No es veu afectada cap escomesa, ni fins i tot la corresponent a 

la finca a adequar la seva façana per ser el punt d'escomesa fora, més 

enllà, del tram de retranqueig.  

 Sí caldrà adequar dues arquetes de registre en el costat nord com a 

 conseqüència de la millora en el radi de gir aplicada a la vorada en 

 l'entronc entre Molí i Barceloneta.  

 Electricitat: és la única escomesa, la de la parcel·la afectada, que caldrà 

traslladar perpendicularment a façana a la nova posició retranquejada de 

la tanca parcel·lària. Contempla doncs l'adequació de la caixa general 

de protecció i el comptador.  

 Telefonia: cap element o finca afectada.  

 Gas: també absent d'afectació.  

 Enllumenat: hi han dues columnes que seran objecte de 

reposicionament en el costat de la nova vorera, la tercera i propera al 

retranqueig es pot mantenir perfectament per ser compatible amb la 

nova geometria.  
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Tanmateix existeix una porta peatonal de la façana afectada (nombre 24) que 

caldrà resituar d'acord a la façana reculada un metre. Les característiques de 

reposició del límit parcel·lari seguiran el criteri de mantenir alçades, gruixos, 

materials i entregues similars als del tancament existent.  

 

El projecte preveu també, tot i no canviar condicions de la calçada, l'execució 

d'una capa de rodadora asfàltica amb un microaglomerat per tal de millorar la 

plataforma que hagi pogut ser agreujada per l'execució de les obres.  

 

Finalment, es contempla la partida lògica de senyalització horitzontal i vertical 

que vingui a recollir el nou esquema circulatori, fent constar que no existeix cap 

element d'arbrat en l'àmbit d'actuació. 

 

 

4. Programació de les Obres 

 

Les obres tindran una durada de quatre setmanes (4) llevat d'indicacions en 

contra del Plec de Clàusules Particulars Administratives. 

Tal període de temps s'ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d'obra 

per dur a terme, el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de 

l'obra, i els possibles imprevistos per causes vàries (climatològiques, etc) que 

es poguessin presentar. 

 

 

5.  Classificació del Contractista 

 

En compliment pel prescrit per l'Ordre de 28 de Març de 1968 (BOE nº78 de 30 

de Març), la classificació del Contractista s'ajustarà als següents grups i sub-

grups: 

  C-2-c   Estructures de fàbrica i formigó 

  G-3-b  Ferms de formigó hidràulic 
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6. Pressupostos 

 

El Pressupost d’Execució material ascendeix a la quantitat de QUARANTA-UN 

MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS. 

 

- 41.906,13 €  - 

 

Que incrementat en un 13% de Despeses Generals i un 6% de Benefici 

Industrial, dóna  un Pressupost d’Execució per Contracta abans d’IVA, de 

QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA 

CÈNTIMS. 

 

- 49.868,30 €  - 

 

Afegint el 21% de l’Impost del Valor Afegit resulta un Pressupost d’Execució per 

Contracta, IVA inclòs, de SEIXANTA MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS 

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS. 

 

- 60.340,64 € - 

 

 

Pressupost de les obres............................................                      60.340,64 € 

Indemnitzacions pels béns a expropiar....................                       6.508,53 € 

 

 

TOTAL            66.849,17€ 
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7. Documents que integren el present Projecte 

 

El present Projecte consta dels següents documents: 

 

– DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 

  Annex 1. Informes previs 
  Annex 2.  Documentació Fotogràfica 
  Annex 3.  Programació de les Obres 
  Annex 4.  Estudi de Gestió de Residus 
  Annex 5.  Estudi de Seguretat i Salut 
  Annex 6.  Relació de béns i drets afectats 
 

– DOCUMENT 2: Plànols 

1. Índex i Situació 
2. Planta Topogràfica i Definició Geomètrica 
3. Planta General 
4. Serveis i Afectacions 
5. Seccions Tipus 
 

– DOCUMENT 3: Plec de Condicions Tècniques  

– DOCUMENT 4: Pressupost 

Amidaments 
Quadre de Preus nº1 
Quadre de Preus nº2 
Pressupostos Parcials 
Resum de Pressupost 

 

 

 

 

Barcelona,  Febrer 2017 

 

Miquel Martí Tineo 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
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Fotografia 1. Carrer pacificat extrem nord Molí 

 
 

 
Fotografia 2. Molí mirant a sud, façana afectada 
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Fotografia 3. Inici carrer Barceloneta 

 
 

 
Fotografia 4. Detall baixada torrent 
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Fotografia 5. Vista accés afectatnº24 

 
 

 
Fotografia 6. Carrer pacificat, extrem sud Molí 
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Fotografia 7. Detall torrent 

 
 

 
Fotografia 8. Detall armari afectat xamfrà N.O. 
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Fotografia 9. Columna extrem nord a resituar. 

 
 

 
Fotografia 10. Arqueta aigua a resituar. 
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Fotografia 11. Carrer Antoni Caballé mirant a oest. 
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MEMÒRIA 

 

1. Introducció 

El present annex té per objecte identificar la tipologia i quantitat de residus generats en el 
present projecte, així com promoure les actuacions de prevenció a realitzar alhora que fomentar 
la reutilització, el reciclatge i la valorització dels mateixos per contribuir al desenvolupament 
sostenible de l’activitat de construcció. Per a la seva redacció s’ha tingut en compte la Guia per 
a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderroc. 

 

2. Mesures de minimització i prevenció  de residus a l’obra 

Per minimitzar els costos de gestió del residus cal dur a terme una reducció de la producció dels 
mateixos en origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la prevenció i la 
minimització per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus que es pugin generar, reduint 
al mateix temps els costos ambientals i econòmics que el tractament comporta. 

Les mesures per a la prevenció proposades per ser aplicades al projecte de condicionament i 
millora són: 

Fase de construcció: 

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per l’execució de la 
obra. Un excés de materials es origen de més residus. 

Evitar que els materials es facin malbé durant els processos d’emmagatzematge i manipulació 
per que aquests no es converteixin en residus abans de ser utilitzats. 

Els residus originats a l’obra tenen que ser gestionats de la forma mes eficaç per reduir la 
quantitat i millorar la seva valorització.  

Evitar la compra de materials en excés. 

Demanar les proteccions adequades pel transport de materials para evitar ruptures o 
desperfectes. 

Respecte als productes perillosos: 

Es pretén limitar i controlar la utilització dels materials potencialment tòxics com els 
desencofrants o els líquids de curat del formigó.  

Per minimitzar la producció de residus potencialment perillosos es farà un càlcul lo mes exacte 
possible de la quantitat a utilitzar per produir la menor quantitat de residu sobrant. 
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Assegurar-se que els envasos on es trobin els materials perillosos tinguin unes dimensiones 
mitjanes–grans segons la tipologia per així produir una menor quantitat d’envasos contaminants 
perillosos. 

MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE 
LA FASE  

DE PROJECTE 

Sí 

� 

 

No 

� 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 

al mateix emplaçament? 

� x 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 

sense gairebé generar residus? 

� x 

3 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 

reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 

regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

� x 

4 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

� x 

 
La negativa assenyalada és justifica per la impossibilitat de tenir en compte l’acció preventiva, 
bé per no ésser aplicable, bé per tractar-se d’un subjecte d’amidament reduït. 

 

3. Estimació de la generació de residus 

La llista europea de residus inclou en el grup 17 Residus de la Construcció i Demolició (inclosa 
la terra excavada de zones contaminades), on es descriuen la majoria del residus generats en 
una obra. 

Farem una estimació directa del residus, atès el petit volum de l’obra: 

 Formigó:  

Estimem una  pèrdua   de 27,67 m3 de formigó inert. 

 Terres:  

Estimem un residu de 19,09 m3 en enderrocs i 45,54 m3 de terres inerts e 
moviment de terres. 

 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses:      
No es consideren en aquesta obra. 
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En resum: 

 

        A la taula següent s’indica la tipologia i quantitat estimada de residus generats a l’obra, 
apart de les terres que es porten a abocador. 

CER  Tipologia m3  Tn 

170101 Formigó Inert 1 2.4 

TOTAL INERTS SENSE TERRES  27.67 m3       66,41 Tn 

170504 Terres Inert 1 2 

TOTAL INERTS AMB TERRES  64.63 m3 129.26 Tn 
   

A continuació s’inclou la fitxa que assenyala les accions de minimització i prevenció de la fase 
de projecte. 

 

4. Operacions de gestió de residus  

4.1. Operacions de reutilització 

La prevenció i la minimització son sempre les primeres opcions a tenir en consideració per 
reduir la quantitat de residus de la construcció. Les següents opcions són, en primer lloc, la 
reutilització i, en segon lloc, el reciclatge. Aquestes estratègies són imprescindibles per arribar a 
la sostenibilitat en el sector de la construcció. 

La reutilització no només té avantatges mediambientals, sinó també econòmiques. Els elements 
constructius valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; no obstant això, si amb 
petites transformacions poden ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor econòmic 
és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una manera de minimitzar els residus originats, 
d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, desprès de la seva neteja e 
higienitzat si fos necessari, pel mateix fi pel que va ésser dissenyat originàriament. Amb aquest 
procés s’assegura que tot el residu es aprofitat i es redueix el volum total de residus produïts. 

Els materials susceptibles d’ésser reutilitzats in situ a les obres de condicionament i millora de 
carreteres són els següents: 

Residus inerts: Inclouen elements com terres procedents de l’excavació, sorres, formigó de la 
fase d’enderroc, etc. 

Claus, fustes de palets, etc.: Es farà l’acopi d’aquests materials per facilitar la seva posterior 
utilització. Els materials sobrants que puguin tenir un valor directe immediat, es separaran i 
s’abassegaran en un punt determinat para la seva reutilització.  
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Periòdicament es destinaran a reciclat aquells residus que no es puguin aprofitar per la seva 
reutilització. 

Recipients i envasos: Aquest hauran de ser reutilitzats pels mateixos proveïdors. 

Els diversos residus que s’originen a la construcció i demolició poden ser sotmesos a diferents 
alternatives de gestió. A continuació es presenta un taula amb aquestes alternatives en funció 
del material. 

Residu Gestió 

Terra i d’excavació 

Es podrà destinar a altres obres o activitats autoritzades. 
Integració en activitats extractives en funcionament 
Millora de finques, seguint en tot moment el Decret 396/2006. 
Activitats Extractives Abandonades 

Asfalt 
Reciclar com asfalt 
Reciclar como massa de rebliment  

Metalls 
Reutilitzar 
Reciclar en nous productes 

Fusta de construcció 
Reutilitzar per tancaments i andamis 
Reciclat per postes d’aglomerat 

Embalatges 
Reutilitzar els palettes com tarimes o postes auxiliares para la construcció 
de l’obra 
Reciclar en nous embalatges o productes 

Olis, pintures i productes 
químics Reutilitzar a la pròpia obra fins acabar el contingut del recipient 

 

4.2. Operacions de valorització 

Una gestió responsable dels residus persegueix la màxima valorització per reduir al màxim 
l’impacte ambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen operacions de separació selectiva 
al mateix lloc on es generen els residus, mentre que les de reciclatge i reutilització es poden fer 
a la mateixa obra o en altres llocs més específics.  

La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los a abocador. Per realitzar una 
gestió responsable dels residus s’ha d’aconseguir la màxima valorització per reduir tan como 
sigui possible l’impacte mediambiental. 

Valorització in situ 

Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per la valorització in 
situ destaquen: 

 Utilització principal com a combustible o com a mitjà per generar energia. 

 Recuperació o regeneració de dissolvents. 

 Reciclat o recuperació de substancies orgàniques que no utilitzen dissolvents. 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
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 Reciclat o recuperació d’altres mataries orgàniques. 

 Altres. 

Reciclatge 

La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quines són 
les seves possibilitats a l’hora de ser reciclats i quina es la seva utilitat potencial. Els residus 
petris – formigó i obra de fàbrica, principalment – poder ser reintroduïts a les obres com 
granulats, una cop hagi passat per un procés de garbeig i matxuqueig. La resta de materials no 
petris seran separats i, posteriorment, seran lliurats a un gestor autoritzat. 

La principal mesura de valorització que es preveu realitzar és el reciclatge, que consisteix en la 
recuperació d’alguns materials que componen els residus, desprès sotmetre’ls a un procés de 
transformació per la composició de nous productes. El procés pot efectuar-se de dues formes 
diferents: 

 La separació en origen dels components i posterior tractament pel seu us. 

 Obtenció dels components que ens interessen amb tractaments posteriors a la recollida 
global dels residus, amb diferents tècniques (garbellat, separacions…). 

 

Per cada un dels residus generats els tractaments de reutilització o valorització s’adjunten a la 
taula següent:  

CER  Valorització 

150101 Envasos de paper i cartró 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge 

V61 Utilització com a combustible 

150102 Envasos de plàstic 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

V61 Utilització com a combustible 

V12 Reciclatge de plàstics 

150103 Embalatges de fusta 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

V61 Utilització com a combustible 

150104 Envasos metàl·lics 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

V41 Recicl. i recup. de metalls o compostos metàl·lics. 

150107 Envasos de vidre 
V14 Reciclatge de vidre 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

150110 

Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

020107 Residus de la silvicultura 

V61 Utilització com a combustible 

V83 Compostatge 

V81 Utilització en profit de l’agricultura 

170101 Formigó V71 Utilització en la construcció 
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CER  Valorització 

170201 Fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 

V61 Utilització com a combustible 

170203 Plàstic V12 Reciclatge de plàstics 

170302 

Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 
170301 

V71 Utilització en la construcció 

170407 Metalls mesclats V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

170405 Ferro i acer V41 Reciclatge i recuperació de metalls 

170504 
Terra i pedres diferents de 
les especificades en el 
codi 170503 

V71 Utilització en la construcció 

V84 

 

A continuació es detallen els centres de valorització més pròxims a la zona d’actuació:  

Tipus de 
valorització 

Codi Gestor Adreça 

V11 

E-230.96 Ctra. Vallderiolf, Km 0,3  
(08430)  93 879 38 06 Roca del Vallès  

E-523.98 
Pol. Ind. 1 Ctra. Nacional 152, C/A, Km 31.400 

(08480) 93-840 23 30 Ametlla del Vallès 

V12 

E-230.96 Ctra. Vallderiolf, Km 0,3  
(08430)  93 879 38 06 Roca del Vallès  

E-523.98 
Pol. Ind. 1 Ctra. Nacional 152, C/A, Km 31.400 

(08480) 93-840 23 30 Ametlla del Vallès 

V15 E-523.98 
Pol. Ind. 1 Ctra. Nacional 152, C/A, Km 31.400 

(08480) 93-840 23 30 Ametlla del Vallès 

V41 

E-230.96 Ctra. Vallderiolf, Km 0,3  
(08430)  93 879 38 06 Roca del Vallès  

E-202.96 C/ Tetuan 117  
(08400)  93 849 11 06 Granollers  

 

4.3. Operacions d’eliminació 

Els residus que no pugin ser ni reutilitzats ni valoritzats hauran d’ésser ser eliminats mitjançant 
la seva disposició a un depòsit controlat.  

Les operacions de deposició segons la tipologia de residus és la següent:  
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CER  TDR 

150101 Envasos de paper i cartró T12 Deposició de residus no especials 

150102 Envasos de plàstic T12 Deposició de residus no especials 

150103 Embalatges de fusta T12 Deposició de residus no especials 

150104 Envasos metàl·lics T12 Deposició de residus no especials 

150107 Envasos de vidre T11 Deposició de residus inerts 

150110 

Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles 

T21 Incineració de residus no halogenats 

T13 Deposició de residus especials 

170101 Formigó T11 Deposició de residus inerts 

170203 Plàstic T12 Deposició de residus no especials 

170302 

Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 
170301 

T12 Deposició de residus no especials 

170504 
Terra i pedres diferents de 
les especificades en el 
codi 170503 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 

 

A continuació es detallen els centres de tractament final més pròxims a la zona d’actuació: 

Tipus de 
valorització 

Codi Gestor Adreça 

T11 E-523.98 
Pol. Ind. 1 Ctra. Nacional 152, C/A, Km 31.400 

(08480) 93-840 23 30 Ametlla del Vallès 

T12 E-523.98 
Pol. Ind. 1 Ctra. Nacional 152, C/A, Km 31.400 

(08480) 93-840 23 30 Ametlla del Vallès 

T13 E-01.89 
Atlas Gestión Medioambiental S.A. Can Palà S/N  

(08719) 93-804 71 31 Castellolí 

T15 E-1155.10 
Ctra. De la Roca- Pedrera de Sta. Quitèria, Km 22 

(08410) 93- 113 65 11 Vilanova del Vallès 
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4.4. Mesures per a la separació de residus a l’obra 

Generalment a les obres de construcció i demolició es produeix una gran varietat de residus. 
L’objectiu de la segregació es maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclatge. En 
conseqüència, es necessari proveir contenidors individuals per cada tipus de material segons les 
possibilitats de valorització que tinguin.  

La segregació en origen consisteix en emmagatzemar els residus en diferents contenidors en 
funció de la seva naturalesa. Així, se separaran els residus per les seves característiques, els 
més innocus per l’ésser humà i el medi ambient (residus petris, paper i cartó, fusta, ferro, 
alumini i altres metalls, vidre, etc.) i els classificats com tòxics i perillosos (vernissos, pintures, 
dissolvents, desencofrants, etc.). Cada grup disposarà del seu contenidor, amb la finalitat de 
que no es barregin uns amb altres i dificultin, la seva posterior gestió. 

La separació en origen reporta, a mes a mes d’avantatges ambientals, certes avantatges 
econòmiques. La notable diferencia existent a las taxes d’abocament o recollida segons si els 
residus han estat o no classificats en origen, es deu precisament a la menor o major 
complexitat que respectivament implica el seu tractament. 

El personal de l’obra juga un paper fonamental per que el sistema de segregació de residus a la 
pròpia obra funcioni. Por aquesta raó, es indispensable que el personal d’obra estigui informat 
sobre l’existència i ubicació dels diferents contenidores, com s’ha de realitzar la manipulació 
dels diferents tipus de residus i sobre la necessitat de neteja i ordre a les zones d’abassegament 
de residus. 

Segons marca el Reial Decret 105/2008 en el seu article 5.5 i a la Disposició Final Quarta, els 
residus de construcció i demolició hauran de separar-se en fracciones quan, de forma 
individualitzada per cada una de les fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les següents quantitats: 

 Formigó: 80 t 

 Maons, teules, ceràmics: 40 t 

 Metalls: 2 t. 

 Fusta: 1 t 

 Vidre: 1 t 

 Plàstics: 0,5 t 

 Paper i cartó: 0,5 t 

El quadre que es presenta a continuació mostra una classificació dels residus que 
previsiblement es generaran a l’obra, precisant-se a continuació la proposta de contenidors. 
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Classificació de residus Origen Contenidor 

Terres 
Terres d’excavació para rases i 
fonaments 

Abocador 

Metalls 
Claus, malles metàl·liques, restes de 
materials d’acer, alumini. 

Metalls barrejats 

Formigó 
Restes de l’abocament amb 
formigonera 

 

Fusta Restes d’encofrat Inerts 

 

 

Aplicat al nostre cas concret es proposen les següents fitxes resum de la gestió dels residus de 
l’obra, tant fora com dintre de l’obra. 

 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 

 

1 Separació 
segons 
tipologia de 
residus 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació. 

� Formigó: 80 T 

� Maons, teules, ceràmics: 40 T 

� Metall: 2 T 

� Fusta: 1 T 

 

� Vidre: 1 T 

� Plàstic: 0,5 T 

� Paper i Cartró: 0,5 T. 

 Inerts 2 contenidor per inerts barrejats                0  contenidor per inerts formigó                                

0 contenidor per inerts barrejats                0  contenidor per altres inerts                                    

0 contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador    
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No Especials 

  

  

  

0 contenidor per plàstic                              0 contenidor per paper i cartró                                 

0 contenidor per fusta                                                                                                            

1  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats                                                        

0 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats                                         

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials 
barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria 
un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

fusta ferralla paper i cartró plàstic       cableselèctrics 

   

 

A partir de les dades anteriors, poden formalitzar la fitxa resum de gestió dels residus fora de 
l’obra. 

 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA     

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar  els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció.   

        

Inerts 
Quantitat 
estimada   Gestor   Observacions

  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge           
Planta de tranferència           
Planta de selecció   

Dipòsit 195,67 92,3 E-523.98  
ECOSENDA GESTIO 

AMBIENTAL, S.L    
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Residus No Especials 
Quantitat 
estimada Gestor   

  Tones m3 Codi Nom   

Reciclatge:           

Reciclatge de metall     
 

  
Reciclatge de fusta   
Reciclatge de plàstic   
Reciclatge paper-cartó   
Reciclatge altres       
Planta de tranferència           
Planta de selecció      
Dipòsit           

 

5. Plec de Prescripcions Tècniques 

En l’apartat Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi es troben les especificacions a tenir 
en compte en la Gestió de Residus.  

 

6. Plànols de les instal·lacions per a la gestió de residus 

En l’apartat de plànols d’aquest Estudi, a més a més de la situació de l’obra, es defineixen les 
instal·lacions d’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió de 
residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 

 

7. Pressupost 

 

Cal dir que el que es quantifica en aquest pressupost són els residus pel que fa a la càrrega, 
transport i deposició dels materials resultats de les partides d’enderroc i moviment de terres del 
projecte. 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOL GESTIÓ DE RESIDUS 



Miquel
Cuadro de texto
FEBRER 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC GESTIÓ DE RESIDUS 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ ENTRE  
ELS CARRERS ANTONI CABALLÉ I BARCELONETA DE VALLDOREIX 

 

  1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES .......................................................................... 2 

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS .......................... 2 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................................................................... 2 

I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS ............................................................................................. 2 

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT .................................... 3 

I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT ................... 5 

I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT .................................... 6 



 

ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1.-Objecte de l'estudi 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així 
com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 
les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 

2.- Característiques de l'obra i situació 

Es tracta de la reurbanització del carrer Molí entre els carrers Antoni Caballé i 
Barceloneta de Valldoreix. 
 
 

3.- Descripció de l'obra  

L'objecte del Projecte és definir les obres, a nivell tècnic i pressupostari, que han de 
permetre determinar la nova secció del carrer Molí entre els carrers Antoni Caballé i 
Barceloneta, per tal de fer possible el trànsit amb doble sentit circulatori.  
  
 
 
4.- Interferències amb els actuals serveis 

No es preveu cap servei afectat. 
 
 
5.- Unitats constructives que composen l'obra 

 Esbrossada del terreny i enderrocs 
 Moviment de terres (esplanació de regularització) i formació de caixa 
 Pavimentació (base, aglomerat, vorades, etc.) 
 Obres de fàbrica 
 Senyalització horitzontal i vertical. 
 

 

6.- Riscs 

6.1.- Riscs professionals: 

 A l'esbrossada i moviment de terres 
 Atropellaments per maquinària i vehicles 
 Atrapaments 
 Col·lisions i bolcades 
 Caigudes a diferent nivell 



 Esllavissaments 
 Pols 
 Soroll 
 Irrupció d’aigua 

 
 A la pavimentació: 

 Atropellaments per maquinària i vehicles 
 Atrapaments per maquinària i vehicles  
 Col·lisions i bolcades  
 Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
 Per la utilització de productes bituminosos 
 Esquitxades 
 Pols 
 Soroll 

 
 A les xarxes de serveis 

 Atropellaments per maquinària i vehicles 
 Atrapaments a les rases 
 Col·lisions i bolcades 
 Caigudes 
 Ferides a peus i mans 
 Pols 
 Soroll 
 Irrupció d’aigua 

 
 Als acabaments i senyalització 

 Atropellaments per maquinària i vehicles 
 Atrapaments 
 Col·lisions i bolcades 
 Caigudes d'alçada 
 Caigudes d'objectes 
 Talls i cops 

 
 

6.2.- Riscs elèctrics 

 Interferències amb línies d'alta tensió 
 Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o 

produeixen electricitat a l'obra. 
 Risc d'incendi 
 Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 

 
6.3.- Risc de danys a tercers 

 Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 
fonamentalment per a circulació de vehicles.  

 Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  
tant de terres com d'altres materials, per carreteres públiques. 

 El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, 
per la circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs 
d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, especialment en dies festius. 

 



 

7.- Prevenció de risc professional 

 Proteccions individuals 
 Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
 Guants d'ús general 
 Guants de soldador 
 Guants aïllants de l'electricitat 

       . Botes d'aigua 
 Botes de seguretat de lona 
 Botes de seguretat de cuir 
 Botes aïllants de l'electricitat 
 Granotes de treball 
 Ulleres contra impactes i antipols 
 Pantalla de soldador 
 Caretes antipols 
 Protectors auditius 
 Cinturó de seguretat de subjecció 
 Roba reflectant 

 
 Proteccions col·lectives 

 Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
 Tanques de limitació i protecció 
 Senyals de trànsit 
 Senyals de seguretat 
 Cinta de balisament 
 Límits de desplaçament de vehicles 
 Balisament lluminós 
 Extintors 
 Interruptors diferencials 
 Preses de terra 
 Regs 

 
 

8.- Formació  

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i Salut en el treball, al personal d'obra. 
 
 

9.- Medicina preventiva i primers auxilis 

 Farmacioles: Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 Assistència a accidents: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents 
centres mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, 



etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i efectiu tractament.  
   

 És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els 
telèfons i adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir 
un ràpid transport dels possible accidentats als Centres d'assistència. 

 Reconeixement Mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de 
passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període d'un any. 

 S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

 
 

10.- Prevenció de riscs de danys a tercers 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 
carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 
requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona 
aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
 
 

11.- Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 
consumit. 
 
 

12.- Instal·lacions de salut i benestar 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i 
calefacció. 
 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 
calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
 

13.- Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut al llarg de 
l’obra haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador les funcions seran assumides per la 
direcció facultativa. 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el lí mit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest lí mits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 
l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
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incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran 
o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
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de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA 
I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
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enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R650G0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran 
o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA 
I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8620,I2RA8420,I2RA6500,I2RA6360. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran 
o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de 
residu. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
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m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT 



 

ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1.-Objecte de l'estudi 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així 
com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 
les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 

2.- Característiques de l'obra i situació 

Es tracta de la reurbanització del carrer Molí entre els carrers Antoni Caballé i 
Barceloneta de Valldoreix. 
 
 

3.- Descripció de l'obra  

L'objecte del Projecte és definir les obres, a nivell tècnic i pressupostari, que han de 
permetre determinar la nova secció del carrer Molí entre els carrers Antoni Caballé i 
Barceloneta, per tal de fer possible el trànsit amb doble sentit circulatori.  
  
 
 
4.- Interferències amb els actuals serveis 

No es preveu cap servei afectat. 
 
 
5.- Unitats constructives que composen l'obra 

 Esbrossada del terreny i enderrocs 
 Moviment de terres (esplanació de regularització) i formació de caixa 
 Pavimentació (base, aglomerat, vorades, etc.) 
 Obres de fàbrica 
 Senyalització horitzontal i vertical. 
 

 

6.- Riscs 

6.1.- Riscs professionals: 

 A l'esbrossada i moviment de terres 
 Atropellaments per maquinària i vehicles 
 Atrapaments 
 Col·lisions i bolcades 
 Caigudes a diferent nivell 



 Esllavissaments 
 Pols 
 Soroll 
 Irrupció d’aigua 

 
 A la pavimentació: 

 Atropellaments per maquinària i vehicles 
 Atrapaments per maquinària i vehicles  
 Col·lisions i bolcades  
 Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
 Per la utilització de productes bituminosos 
 Esquitxades 
 Pols 
 Soroll 

 
 A les xarxes de serveis 

 Atropellaments per maquinària i vehicles 
 Atrapaments a les rases 
 Col·lisions i bolcades 
 Caigudes 
 Ferides a peus i mans 
 Pols 
 Soroll 
 Irrupció d’aigua 

 
 Als acabaments i senyalització 

 Atropellaments per maquinària i vehicles 
 Atrapaments 
 Col·lisions i bolcades 
 Caigudes d'alçada 
 Caigudes d'objectes 
 Talls i cops 

 
 

6.2.- Riscs elèctrics 

 Interferències amb línies d'alta tensió 
 Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o 

produeixen electricitat a l'obra. 
 Risc d'incendi 
 Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 

 
6.3.- Risc de danys a tercers 

 Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 
fonamentalment per a circulació de vehicles.  

 Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  
tant de terres com d'altres materials, per carreteres públiques. 

 El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, 
per la circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs 
d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, especialment en dies festius. 

 



 

7.- Prevenció de risc professional 

 Proteccions individuals 
 Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
 Guants d'ús general 
 Guants de soldador 
 Guants aïllants de l'electricitat 

       . Botes d'aigua 
 Botes de seguretat de lona 
 Botes de seguretat de cuir 
 Botes aïllants de l'electricitat 
 Granotes de treball 
 Ulleres contra impactes i antipols 
 Pantalla de soldador 
 Caretes antipols 
 Protectors auditius 
 Cinturó de seguretat de subjecció 
 Roba reflectant 

 
 Proteccions col·lectives 

 Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
 Tanques de limitació i protecció 
 Senyals de trànsit 
 Senyals de seguretat 
 Cinta de balisament 
 Límits de desplaçament de vehicles 
 Balisament lluminós 
 Extintors 
 Interruptors diferencials 
 Preses de terra 
 Regs 

 
 

8.- Formació  

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i Salut en el treball, al personal d'obra. 
 
 

9.- Medicina preventiva i primers auxilis 

 Farmacioles: Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 Assistència a accidents: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents 
centres mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, 



etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i efectiu tractament.  
   

 És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els 
telèfons i adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir 
un ràpid transport dels possible accidentats als Centres d'assistència. 

 Reconeixement Mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de 
passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període d'un any. 

 S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

 
 

10.- Prevenció de riscs de danys a tercers 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 
carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 
requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona 
aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
 
 

11.- Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 
consumit. 
 
 

12.- Instal·lacions de salut i benestar 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i 
calefacció. 
 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 
calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
 

13.- Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut al llarg de 
l’obra haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador les funcions seran assumides per la 
direcció facultativa. 
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PLEC SEGURETAT I SALUT 



Plec de condicions de seguretat i salut 

1  Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
• Estatut dels Treballadors 
• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 
(BOE 15/6/52) 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 
8 i 9/9/70) 
• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza 
del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de 
los niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 
doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 
• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de 
la fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 
• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 
21 de junio de 2001. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències 
en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 
• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 
• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 
noviembre de 1995. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 
• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. BOE 12 de junio de 1997. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 
1997. 
• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del 
sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de 
noviembre de 1989. 
• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 
29/5/74) 
 



• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 
de setembre de 2003). 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30 de novembre de 1988. 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 
de marzo de 1969. 
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de 
marzo de 2002. 
• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente 
a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de 
abril 1991.  
• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 8 de marzo de 1995. 
• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  BOE 12 de junio de 1997. 
• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 
• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 
1991. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de 
Treball 
• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 
projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) 
i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene 
en el trabajo 
• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 



 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
 

2 Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 
persones dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 
per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir 
de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés 
a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els 
tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 
afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 
senyals d’avís i d’advertència que calguin. 
 
 

3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

 senyals normalitzades de trànsit 
 tanques metàl.liques de desviació de trànsit 
 fita de senyalització 
 cordó de balisament reflectant 
 equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
 equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
 pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 
 cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 

 alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
 detector d’instal·lacions soterrades 
 equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa 

tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 

 
 il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador 

de 24 V 
 



MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

 
 carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
 

4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 
tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 
en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, 
o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 
comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 
suposa cap risc per al treballador. 
 
 

5 Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la 
salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per 
al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
 

6 Riscos i mesures de protecció 

6.1 Riscos 

 despreniments 
 caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
 bolcada per accidents de vehicles i màquines 
 atropellaments  per màquines o vehicles 
 atrapaments i atrapaments per màquines 
 explosions 
 talls i cops 
 soroll 
 vibracions 
 projecció de partícules als ulls 
 pols i gasos 
 interferències amb línies elèctriques en tensió 
 caiguda d’objectes i materials  
 ferides punxants als peus i les mans 
 esquitxos de formigó als ulls 
 dermatosi per ciment 
 erosions i contusions en manipulació 
 electrocucions 
 topades i bolcades 
 per utilització de productes bituminosos 
 cremades 
 radiacions de soldadures 



 riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 
utilitzen o produeixen electricitat a l’obra  

 risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
 Irrupció d’aigua 
 
6.2 Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines 
i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció 
col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en 
situacions d’emergència. 
 
 
6.3  Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 
que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 
refusarà a la finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 
durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 
desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
 
6.4  Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 

d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la 
seva verticalitat. 
 

 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una 
altra forma eficaç. 
 



 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 

 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges 
de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 

 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i 
per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de 
contacte indirecta màxima de 24 V. 
 

 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de 
l’any. 
 

 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i 
es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 

 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 
dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 
 

 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 

 
 

7. Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 
calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
 

8. Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 

9. Vigilant de seguretat 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
 



 
10. Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 
que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
 
La seva composició serà la següent: 
 
 President: el cap d’obra o persona que designi  
 Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 
 Secretari:  un administratiu de l’obra 
 Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 

l’obra          
 
NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i 
composició del comitè de seguretat i higiene. 
 
 

11. Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi 
adjudicat  l’obra. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX 6. RELACIÓ DRETS I BENS AFECTATS 

 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ ENTRE  
ELS CARRERS ANTONI CABALLÉ I BARCELONETA DE VALLDOREIX 

 

1 
 

 

 

A6. RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 

A continuació es detallen la relació de béns i drets afectats: 

 

Referència cadastral Adreça Propietat 
Qualificació 

parcel·la 
Superfície 
parcel·la 

Superfície 
afectació 

Valor 
vial €/m2 

Indemnització 

 

2499701DF2829G0001QJ 
C.Antoni Caballe, 3 Alberto Fuster Pedro 20a/10 589 20,76 182,67 3.792,23 

 

2499702DF2829G0001PJ 
C. Molí, 24 Alberto Fuster Pedro 20a/10 458 14,87 182,67 2.716,30 

 

TOTAL 
    35,63  6.508,53 € 

Qualificació: xarxa viària bàsica (clau 5) 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENT 2: PLÀNOLS 
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NOU XAMFRA

NOVA ALINEACIO
DE FAÇANA

ALINEACIONS DE FAÇANA
I VORADA A MANTENIR

PORTA EXISTENT
A TRASLLADAR

RETRANQUEIG
DE FAÇANA

DIVISORIA
PARCEL.LARIA

CARRER ANTONI CABALLE
CONVERTIT A DOBLE

SENTIT AMB SUPRESSIO
PLACES D'APARCAMENT

CONCRETES

CARRER BARCELONETA AMB
SUPRESSIO D'APARCAMENT PER

CONVERSIO A DOBLE SENTIT

PLANTA GENERAL

03

PLANTA GENERAL
ESCALA A1: 1/100
ESCLAA A3: 1/200

NOU PAS DE
VIANANTS

PAS DE VIANANTS
EXISTENT

1. CARRER PACIFICAT EXTREM NORD MOLÍ.

2. MOLÍ MIRANT A SUD, FAÇANA AFECTADA

3. INICI CARRER BARCELONETA

4. DETALL BAIXADA TORRENT

5. VISTA ACCES AFECTAT (nº24)

6. CARRER PACIFICAT, EXTREM SUD MOLÍ

7. DETALL TORRENT
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EMBORNALS EXISTENTS
DE RECOLLIDA

PUNT BAIX

PUNT ALT

ARQUETA D'AIGUA
A ADEQUAR

ESCOMESES
AIGUA I GAS A

MANTENIR

COLUMNA
ENLLUMENAT NO

AFECTADA

ESCOMESA DE GAS NO
AFECTADA

ESCOMESES AIGUA, BT I
TELEFON NO AFECTADES

REIXES INTERCEPTORES
SOBRE TORRENT

ARMARI A
RESITUAR

COLUMNA ENLLUMENAT
A RESITUAR

COLUMNA ENLLUMENAT
A RESITUAR

ARMARI I COMPTADOR
ELECTRICS A TRASLLADAR

PLANTA SERVEIS

04

NOTA:

EL PRESENT PROJECTE, PEL QUE FA ALS SERVEIS, IMPLICA:

- LA RESITUACIÓ D'UN EMBORNAL

- EL DESPLAÇAMENT DE DUES COLUMNES D'ENLLUMENAT

- PREVISIO DE NOVA CANALITZACIO PER A L'ENLLUMENAT

- L'ARMARI DEL XAMFRÀ, I LA CAIXA I COMPTADORS 
ELECTRICS DE LA FINCA AFECTADA DEL NOMBRE 24 DEL 
CARRER MOLÍ (DUES PARCEL.LES)

- AJUST EN UNA ARQUETA D'AIGUA

PLANTA DE SERVEIS
ESCALA A1: 1/100
ESCLAA A3: 1/200

EMBORNAL
EXISTENT A
RESITUAR

8. DETALL ARMARI AFECTAT XAMFRÀ N.O.

9. COLUMNA EXTREM NORD A RESITUAR

10. ARQUETA D'AIGUA A RESITUAR
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NOVA TANCA
VEÏNAL

RIGOLA BLANCA DE PECES
DE MORTER DE 20x20 cms.

VORADA RECTA
PECES 25X15

SECCIO TIPUS - ESTAT ACTUAL (Mirant a nord)
ESCALA A1: 1/25; ESCALA A3: 1/50

VORERA
FINCA PARTICULAR 1,10

CALÇADA
4,75 1,15

VORERA
FINCA PARTICULAR

SECCIO TIPUS - PROJECTE (Mirant a nord)
ESCALA A1: 1/25; ESCALA A3: 1/50

0,
05

0,
10

REGULARITZACIO
TOT-U

FORMIGO
HM-20

0,
15

RESITUAR COLUMNES
ENLLUMENAT

PANOT 20x20x4
SIMILAR A ACTUAL

NOVA CAPA
RODADURA AC16

FRESAT EN 1m.
PROPER A RIGOLA

REG D'ADHERENCIA
BITUMINOS

0,
06

VORERAFINCA
PARTICULAR 1,55

CALÇADA
5,30 1,15

VORERA
FINCA PARTICULAR

NOTA:
LA REPOSICIO DE LA TANCA PARCEL.LARIA AFECTADA SEGUIRA 
ELS MATEIXOS CRITERIS D'ALÇADA, GRUIXOS, MATERIALS, 
ENTREGUES, ETC... QUE LA FAÇANA ACTUAL.
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8,00
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ ENTRE  
ELS CARRERS ANTONI CABALLÉ I BARCELONETA DE VALLDOREIX 
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- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES - 
 
 
 
 
 
Com a plantejament inicial no es contempla la inserció d’un Plec de Condicions 

de major abast que les consideracions ja prescrites pel PG3 en la seva 

especificació pel que fa als capítols d’esplanació i afermat, l'especificat també 

en la NTE pel que fa a obres de fàbrica, i el corresponent Plec per a obres 

d'urbanització de la EMD de Valldoreix. 
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PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOLI ENTRE ELS CARRERS
ANTONI CABALLE I BARCELONETA DE VALLDOREIX

AMIDAMENTS Pàg.:16/02/17 1Data:

CARRER MOLÍ DE VALLDOREIXOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL OA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i
càrrega sobre camió

1 F2194AK1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 costat oest Molí 33,000 1,000 33,000

C#*D#*E#*F#2 costat est Molí 10,000 0,500 5,000

C#*D#*E#*F#3 base defensa  A. Caballé 15,000 1,500 22,500

TOTAL AMIDAMENT 60,500

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant2 F9Z1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Molí de Valldoreix 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Antoni Caballe 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió3 G219Q200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Molí de Valldoreix 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Antoni Caballe 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4 F2191305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Molí de Valldoreix 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Antoni Caballé 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

5 G2135223

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 2,000 0,300 19,800

TOTAL AMIDAMENT 19,800

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6 F2R54237

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOLI ENTRE ELS CARRERS
ANTONI CABALLE I BARCELONETA DE VALLDOREIX

AMIDAMENTS Pàg.:16/02/17 2Data:

C#*D#*E#*F#1 60,500 0,200 1,150 13,915

C#*D#*E#*F#2 58,000 0,250 0,150 1,150 2,501

C#*D#*E#*F#3 19,800 1,150 22,770

TOTAL AMIDAMENT 39,186

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 F2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,500 0,200 1,150 13,915

C#*D#*E#*F#2 58,000 0,250 0,150 1,150 2,501

C#*D#*E#*F#3 19,800 1,150 22,770

TOTAL AMIDAMENT 39,186

CARRER MOLÍ DE VALLDOREIXOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL OB

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon
abocador

1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 neteja 50,000 8,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 serveis 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 resituar embornal 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

3 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 1,000 0,200 6,600

TOTAL AMIDAMENT 6,600

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4 F2R35067

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,600 1,150 30,590

TOTAL AMIDAMENT 30,590

EUR



PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOLI ENTRE ELS CARRERS
ANTONI CABALLE I BARCELONETA DE VALLDOREIX

AMIDAMENTS Pàg.:16/02/17 3Data:

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,600 1,150 30,590

TOTAL AMIDAMENT 30,590

m3 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny inclus roca, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

6 F2213870

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

7 F226120F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió 33,000 1,000 0,500 16,500

TOTAL AMIDAMENT 16,500

U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.8 F22Z

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir9 G7B451E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 per a mur nou 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

CARRER MOLÍ DE VALLDOREIXOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL OC

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM1 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera Moli de Valldoreix 33,000 1,550 51,150

C#*D#*E#*F#2 vorera Antoni Caballé 15,000 1,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 altres 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 83,650

m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM2 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera Moli de Valldoreix 33,000 1,550 0,100 5,115

C#*D#*E#*F#2 vorera Antoni Caballé 15,000 1,500 0,100 2,250

C#*D#*E#*F#3 altres 10,000 0,100 1,000

EUR



PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOLI ENTRE ELS CARRERS
ANTONI CABALLE I BARCELONETA DE VALLDOREIX

AMIDAMENTS Pàg.:16/02/17 4Data:

TOTAL AMIDAMENT 8,365

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de guals

3 F96517DD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera oest 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#2 vorera est 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Antoni Caballé 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

4 F97422EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera oest 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#2 vorera est 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Antoni Caballé 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

5 F9715G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera oest 33,000 0,300 0,200 1,980

C#*D#*E#*F#2 vorera est 10,000 0,300 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#3 Antoni Caballé 15,000 0,300 0,200 0,900

TOTAL AMIDAMENT 3,480

m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat6 Z1020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera est 35,000 1,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb
tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat

7 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera oest 33,000 1,000 0,150 4,950

C#*D#*E#*F#2 Antoni Caballé 15,000 1,500 0,150 3,375

TOTAL AMIDAMENT 8,325

m2 Paviment de peces per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

8 F9E1321J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 vorera oest 33,000 1,000 33,000

C#*D#*E#*F#2 Antoni Caballé 15,000 1,500 22,500

TOTAL AMIDAMENT 55,500

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m29 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 6,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

10 F9H11231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 6,000 0,060 2,400 43,200

TOTAL AMIDAMENT 43,200

m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual

11 F9G13733

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat.12 Z1002

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

13 G985A709

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Antoni Caballé 2,000 2,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

CARRER MOLÍ DE VALLDOREIXOBRA 01
OBRA DE FÀBRICACAPÍTOL OE

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

1 F2225123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fonamentacio 33,000 1,200 1,000 39,600

TOTAL AMIDAMENT 39,600

m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

2 135138A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 fonamentacio 33,000 1,200 0,500 19,800

TOTAL AMIDAMENT 19,800

m2 Paret estructural de cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat o totxo vist de les mateixes
caracterísitiques que l'actual, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2)
i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,
m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

3 14E22AE7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 2,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4 F2R35067

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,600 1,150 45,540

TOTAL AMIDAMENT 45,540

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,600 1,150 45,540

TOTAL AMIDAMENT 45,540

CARRER MOLÍ DE VALLDOREIXOBRA 01
AFECTACIONSCAPÍTOL OF

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Desplaçament de porta existent a posició de nova tanca, inclòs obra civil necessària fins deixar la unitat completament
acabada.

1 Z1061

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant2 FDK282C9

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs pp de canalització i cablejat, nou basament i
maniobres.

3 FG22RFFF

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Localització i reposició de serveis afectats4 Z1050

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 armari i comptador elèctrics 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 armari xamfrà 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 resituació embornal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

CARRER MOLÍ DE VALLDOREIXOBRA 01
VARISCAPÍTOL OH

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Desviament i abalissament del trànsit, i proteccions necessàries del contorn de l'obra.1 Z1063

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Pa Logistica per a la utilització de maquinària petita adaptada a l'àmbit.2 Z1062

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Pa Per a senyalització horitzontal i vertical.3 Z1064

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de planta
general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.

4 Z1010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i
farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de l'obra, amb un total
aprox.de 2%PEM 

5 H1523000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOLI ENTRE ELS CARRERS
ANTONI CABALLE I BARCELONETA DE VALLDOREIX

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 16/02/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€123,34m3135138A1 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb
taulons de fusta

P- 1

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€164,24m214E22AE7 Paret estructural de cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat o totxo vist
de les mateixes caracterísitiques que l'actual, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

P- 2

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€5,94mF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 3

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€14,43m2F2194AK1 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix ,
amb compressor i càrrega sobre camió

P- 4

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€60,00UF22Z Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.P- 5
(SEIXANTA EUROS)

€1,40m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió,
inclus transport i canon abocador

P- 6

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€9,56m3F2213870 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny inclus roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora

P- 7

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€8,35m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 8

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€18,57m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 9

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€15,74m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 10

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€8,74m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 11

(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,43m2F227T00F Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 12
(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€5,52m3F2R35067 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 13

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€8,63m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 14

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 16/02/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€9,57m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 15

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€6,00m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 16

(SIS EUROS)

€36,08m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 17
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€76,15m3F9365G11 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 18

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€25,69mF96517DD Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de guals

P- 19

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€70,16m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 20

(SETANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€17,23mF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 21

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€25,14m2F9E1321J Paviment de peces per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

P- 22

(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€76,60m3F9G13733 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual

P- 23

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€86,77tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada

P- 24

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€0,73m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

P- 25

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€3,91mF9Z1U010 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantP- 26
(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€600,00uFDK282C9 Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasantP- 27
(SIS-CENTS EUROS)

€529,52utFG22RFFF Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs pp de canalització i cablejat,
nou basament i maniobres.

P- 28

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€48,97m3G2135223 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 29

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€0,54m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 30
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 16/02/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€3,06m2G7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 31

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€45,86mG985A709 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 32

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€75,00uZ1002 Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs,
completament acabat.

P- 33

(SETANTA-CINC EUROS)

€1.000,00paZ1010 Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars
del quadre de planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot
inclòs, completament acabat.

P- 34

(MIL EUROS)

€12,90m2Z1020 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament
acabat

P- 35

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€750,00uZ1050 Localització i reposició de serveis afectatsP- 36
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

€450,00PaZ1061 Desplaçament de porta existent a posició de nova tanca, inclòs obra civil necessària fins deixar la
unitat completament acabada.

P- 37

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€750,00PaZ1062 Logistica per a la utilització de maquinària petita adaptada a l'àmbit.P- 38
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

€1.000,00PaZ1063 Desviament i abalissament del trànsit, i proteccions necessàries del contorn de l'obra.P- 39
(MIL EUROS)

€900,00PaZ1064 Per a senyalització horitzontal i vertical.P- 40
(NOU-CENTS EUROS)
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PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOLI ENTRE ELS CARRERS
ANTONI CABALLE I BARCELONETA DE VALLDOREIX

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 16/02/17

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m3135138A1 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part
proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

P- 1  €123,34

Sense descomposició 123,34 €

m214E22AE7 Paret estructural de cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat o totxo vist de les mateixes caracterísitiques que l'actual, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes

P- 2  €164,24

Sense descomposició 164,24 €

mF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 3  €5,94

Altres conceptes 5,94 €

m2F2194AK1 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins
a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió

P- 4  €14,43

Altres conceptes 14,43 €

UF22Z Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.P- 5  €60,00

Sense descomposició 60,00 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador

P- 6  €1,40

Altres conceptes 1,40 €

m3F2213870 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny inclus roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora

P- 7  €9,56

Altres conceptes 9,56 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 8  €8,35

Altres conceptes 8,35 €

m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 9  €18,57

Altres conceptes 18,57 €

m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 10  €15,74

Altres conceptes 15,74 €

m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM

P- 11  €8,74

Altres conceptes 8,74 €

m2F227T00F Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM

P- 12  €1,43
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Altres conceptes 1,43 €

m3F2R35067 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 13  €5,52

Altres conceptes 5,52 €

m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

P- 14  €8,63

Altres conceptes 8,63 €

m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 15  €9,57

Sense descomposició 9,57 €

m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 16  €6,00

Sense descomposició 6,00 €

m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 17  €36,08

Sense descomposició 36,08 €

m3F9365G11 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 18  €76,15

Sense descomposició 76,15 €

mF96517DD Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5, inclus p.p. de guals

P- 19  €25,69

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,50435

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06848

B96517D0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€3,96900

B985A500 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cm €0,55020
Altres conceptes 15,60 €

m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

P- 20  €70,16

Sense descomposició 70,16 €

mF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 21  €17,23

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,16016
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,41971

B97422E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles €4,69650
Altres conceptes 11,95 €
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m2F9E1321J Paviment de peces per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de ciment pòrtland

P- 22  €25,14

B0111000 Aigua €0,00119
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,84277
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €6,18120
Altres conceptes 17,79 €

m3F9G13733 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual

P- 23  €76,60

Sense descomposició 76,60 €

tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D
(D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

P- 24  €86,77

Sense descomposició 86,77 €

m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,5 kg/m2

P- 25  €0,73

Sense descomposició 0,73 €

mF9Z1U010 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantP- 26  €3,91

Altres conceptes 3,91 €

uFDK282C9 Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres
existents a nova rasant

P- 27  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

utFG22RFFF Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs pp de
canalització i cablejat, nou basament i maniobres.

P- 28  €529,52

Altres conceptes 529,52 €

m3G2135223 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

P- 29  €48,97

Altres conceptes 48,97 €

m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió

P- 30  €0,54

Altres conceptes 0,54 €

m2G7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2, col·locat sense adherir

P- 31  €3,06

B7B151E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2

€0,78100

Altres conceptes 2,28 €

mG985A709 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 32  €45,86

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€5,26829

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06995

B985A700 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm €13,02000
Altres conceptes 27,50 €
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uZ1002 Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60
cms. Tot inclòs, completament acabat.

P- 33  €75,00

Sense descomposició 75,00 €

paZ1010 Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions
específiques i singulars del quadre de planta general, més enllà de les unitats
ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.

P- 34  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

m2Z1020 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i
gruix, completament acabat

P- 35  €12,90

Sense descomposició 12,90 €

uZ1050 Localització i reposició de serveis afectatsP- 36  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

PaZ1061 Desplaçament de porta existent a posició de nova tanca, inclòs obra civil
necessària fins deixar la unitat completament acabada.

P- 37  €450,00

Sense descomposició 450,00 €

PaZ1062 Logistica per a la utilització de maquinària petita adaptada a l'àmbit.P- 38  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

PaZ1063 Desviament i abalissament del trànsit, i proteccions necessàries del contorn
de l'obra.

P- 39  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

PaZ1064 Per a senyalització horitzontal i vertical.P- 40  €900,00

Sense descomposició 900,00 €
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OBRA CARRER MOLÍ DE VALLDOREIX01
CAPÍTOL ENDERROCSOA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades
existents, de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega
sobre camió (P - 4)

60,50014,43 873,02

2 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 26) 35,0003,91 136,85

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 30)

35,0000,54 18,90

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
3)

58,0005,94 344,52

5 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P -
29)

19,80048,97 969,61

6 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 14)

39,1868,63 338,18

7 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

39,1869,57 375,01

CAPÍTOLTOTAL 01.OA 3.056,09

OBRA CARRER MOLÍ DE VALLDOREIX01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRESOB

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador
(P - 6)

400,0001,40 560,00

2 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 9)

20,00018,57 371,40

3 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 8)

6,6008,35 55,11

4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 13)

30,5905,52 168,86

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 16)

30,5906,00 183,54

6 F2213870 m3 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny
inclus roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
(P - 7)

1,0009,56 9,56

7 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM (P - 11)

16,5008,74 144,21

8 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i
manuals. (P - 5)

5,00060,00 300,00

EUR
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9 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 31)

50,0003,06 153,00

CAPÍTOLTOTAL 01.OB 1.945,68

OBRA CARRER MOLÍ DE VALLDOREIX01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓOC

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM (P - 12)

83,6501,43 119,62

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 17)

8,36536,08 301,81

3 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5,
inclus p.p. de guals (P - 19)

58,00025,69 1.490,02

4 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 21)

58,00017,23 999,34

5 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 20)

3,48070,16 244,16

6 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de
qualsevol tipus i gruix, completament acabat (P - 35)

35,00012,90 451,50

7 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 18)

8,32576,15 633,95

8 F9E1321J m2 Paviment de peces per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 22)

55,50025,14 1.395,27

9 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 25)

300,0000,73 219,00

10 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 24)

43,20086,77 3.748,46

11 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual (P - 23)

5,00076,60 383,00

12 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre
equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 33)

4,00075,00 300,00

13 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
32)

5,00045,86 229,30

CAPÍTOLTOTAL 01.OC 10.515,43

OBRA CARRER MOLÍ DE VALLDOREIX01
CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICAOE

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 10)

39,60015,74 623,30

2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb
taulons de fusta (P - 1)

19,800123,34 2.442,13

3 14E22AE7 m2 Paret estructural de cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat o totxo vist de les mateixes
caracterísitiques que l'actual, R-6, de 400x200x300 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment
i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes (P - 2)

66,000164,24 10.839,84

4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 13)

45,5405,52 251,38

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 16)

45,5406,00 273,24

CAPÍTOLTOTAL 01.OE 14.429,89

OBRA CARRER MOLÍ DE VALLDOREIX01
CAPÍTOL AFECTACIONSOF

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1061 Pa Desplaçament de porta existent a posició de nova tanca, inclòs
obra civil necessària fins deixar la unitat completament acabada.
(P - 37)

1,000450,00 450,00

2 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 27)

3,000600,00 1.800,00

3 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament,
inclùs pp de canalització i cablejat, nou basament i maniobres. (P
- 28)

2,000529,52 1.059,04

4 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 36) 4,000750,00 3.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.OF 6.309,04

OBRA CARRER MOLÍ DE VALLDOREIX01
CAPÍTOL VARISOH

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1063 Pa Desviament i abalissament del trànsit, i proteccions necessàries
del contorn de l'obra. (P - 39)

1,0001.000,00 1.000,00

2 Z1062 Pa Logistica per a la utilització de maquinària petita adaptada a
l'àmbit. (P - 38)

1,000750,00 750,00

3 Z1064 Pa Per a senyalització horitzontal i vertical. (P - 40) 1,000900,00 900,00

EUR
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4 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general,
més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot
inclòs, completament acabat. (P - 34)

1,0001.000,00 1.000,00

5 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases,
tanques per tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
(P - 0)

1,0002.000,00 2.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.OH 5.650,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.OA ENDERROCS 3.056,09
Capítol 01.OB MOVIMENT DE TERRES 1.945,68
Capítol 01.OC PAVIMENTACIÓ 10.515,43
Capítol 01.OE OBRA DE FÀBRICA 14.429,89
Capítol 01.OF AFECTACIONS 6.309,04
Capítol 01.OH VARIS 5.650,00

01 Carrer Molí de ValldoreixObra 41.906,13

41.906,13

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Carrer Molí de Valldoreix 41.906,13

41.906,13

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.OA ENDERROCS 7,29
Capítol 01.OB MOVIMENT DE TERRES 4,64
Capítol 01.OC PAVIMENTACIÓ 25,09
Capítol 01.OE OBRA DE FÀBRICA 34,43
Capítol 01.OF AFECTACIONS 15,06
Capítol 01.OH VARIS 13,48

01 Carrer Molí de ValldoreixObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Carrer Molí de Valldoreix 100,00

100,00

EUR
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41.906,13PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

5.447,8013 % DESPESES GENERALS SOBRE 41.906,13............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 41.906,13............................................................................... 2.514,37

Subtotal 49.868,30

21 % IVA SOBRE 49.868,30............................................................................................................... 10.472,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 60.340,64€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Indemnitzacions pels béns a expropiar.................................................................   6.508,53

TOTAL 66.849,17€
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